Приложение №4

проект договора

Договор №
г. Оренбург                                                                       «__» __________ 202__ г.
Акционерное общество «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Фахретдинова Виля Камиловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик передает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству объекта «Реконструкция ПС 110 кВ Колганская»:

1.2. Результатом работ являются качественно выполненные строительно-монтажные и пусконаладочные работы, построенный и готовый к эксплуатации объект указанный в п.1.1, соответствующие техническим характеристикам, проектно-сметной документации и требованиям действующего законодательства (далее – Объект).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными силами и средствами работы по строительству Объекта в соответствии с условиями Договора, проектно-сметной документацией, а также требованиям действующего законодательства.

1.4. Подрядчик вправе привлекать для выполнения строительно–монтажных и пусконаладочных работ по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков, субисполнителей и т.д.), имеющих свидетельства СРО о допуске к соответствующим видам работ, по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика. При этом разрешение Заказчика не освобождает Подрядчика от соблюдения всех условий, предусмотренных Договором, включая стоимость, качество работ и сроки завершения строительства или отдельных этапов, гарантийные сроки эксплуатации, меры ответственности за нарушение договорных обязательств.

1.5. Подрядчик не вправе заключать договоры субподряда на весь объем работ по настоящему Договору. Подрядчиком могут передаваться третьим лицам только отдельные этапы (виды) работ, при условии письменного согласования с Заказчиком.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

2.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику. До начала выполнения работ представить и согласовать с Заказчиком календарный график производства работ.
2.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

2.3. Соблюдать установленный Заказчиком контрольно-пропускной режим на Колганском месторождении, в связи с чем, за 3 (три) календарных дня до начала работ Подрядчик обязан представить Заказчику заявки установленного образца (Приложение №5 к настоящему Договору) на оформление и получение пропусков для задействованного персонала (в т.ч. субподрядных организаций), автотранспорт и спецтехнику.

2.4. До начала работ поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.

2.5. При наличии согласия Заказчика информировать последнего о заключении Договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет Договора, наименование и адрес субподрядчика.

2.6. Нести ответственность в полном объеме перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

2.7. Обеспечить выполнение своим персоналом и персоналом Субподрядчиков требований нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, охраны труда, а так же противопожарной безопасности. Производство работ осуществлять квалифицированным и аттестованным персоналом.

2.8. Осуществить страхование профессиональной ответственности за причинение вреда третьим лицам при осуществлении строительно-монтажных работ.

2.9. На период строительно-монтажных работ на Колганском месторождении Подрядчик/Субподрядчик обязан соблюдать санитарные нормы по содержанию строительной площадки, места парковки автотранспорта, спецтехники, жилого городка и прилегающей территории в надлежащем состоянии с последующей их сдачей по акту.

2.10. За свой счет обеспечить проживание и питание персонала Подрядчика и субподрядчика.

2.11. При работе на действующем производственном объекте обеспечить своевременное оформление и утверждение у Заказчика разрешительной документации на производство работ. По завершении каждого рабочего дня, представитель Подрядчика подаёт сводку инженеру-диспетчеру ЦИТС Заказчика по номеру телефона (3532) 30-50-31, 30-58-20 доб. 279, а также на электронный адрес dispetcher@prneft.ru до 17:00 часов (местного времени) о проделанных операциях, численности задействованного персонала, техники и объемных показателей.

2.12. Письменно известить Заказчика о готовности Объекта к сдаче–приёмке в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативной базой. Представить к сдаче исполнительную документацию.

2.13. Предоставить комплект исполнительной документации согласно требованиям нормативной документации (ГОСТ, СНиП, НПБ, СанПиН, СН и др.) и перечня обязательных документов, предоставляемых в Ростехнадзор при сдаче объекта.

2.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

2.15. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля над ходом строительства представителя Заказчика, органов государственного надзора за строительством и других должностных лиц, уполномоченных для проведения проверок местными органами исполнительной власти.

2.16. В период работ на Колганском месторождении Подрядчик обязан соблюдать маршруты движения автотранспорта и спецтехники согласно предоставленным Заказчиком схемам подъездных путей и дорог (Приложение №10 к настоящему Договору).
2.17. При осуществлении работ по настоящему договору обеспечить работников Подрядчика (Субподрядчика) средствами индивидуальной защиты (респиратором или противогазом, каской, очками и т.д.).

2.18. Не допускать работников Подрядчика (Субподрядчика) к осуществлению работ по настоящему договору без соответствующей квалификации и (или) аттестации.

2.19. Обеспечить движение на транспортном средстве с пристёгнутым ремнем безопасности водителя и/или пассажира(ов), а также начало движения с пристёгнутым ремнём безопасности любого из пассажиров салона легкового/кабины грузового автомобиля, при условии наличия установленных в автомобиле ремней безопасности.

2.20. Соблюдать требования Технического регламента «Транспортная безопасность» (Приложение №9 к настоящему Договору), в том числе, обеспечить движение транспортных средств водителями Подрядчиками (Субподрядчика) без использования мобильных телефонов (включая устройства Hands-free), с включенным светом ближних фар и с подачей звукового сигнала перед началом движения задним ходом.

2.21. Соблюдать правила перевозки опасных, крупногабаритных, тяжеловесных грузов.

2.22. Не использовать автотранспортное средство с неисправностями, при которых запрещается его эксплуатация (перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, установлен Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090).

2.23. Уведомлять Заказчика обо всех происшествиях, произошедших при производстве договорных объёмов работ в срок, не позднее 24 часов, с момента совершения таких происшествий.

2.24. При производстве договорных объемов работ Подрядчик (Субподрядчик) обязан не допустить возникновение аварийных случаев, приведших к отключению энергопотребителей или повреждению энергооборудования (слом опоры, обрыв ЛЭП, механическое повреждение трубопроводов, пропарочных стояков и подземных коммуникаций, иные инциденты и аварии на объектах энергохозяйства (касание опор и проводов ЛЭП, наезд на КТП и пр. объекты энергохозяйства).

2.25. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору при наличии согласованных разрешительных документов (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск).

2.26. Обеспечить направление/допуск к производству работ на объектах и горных отводах Заказчика работников и/или транспорта Подрядчика (Субподрядчика) с оформленными в установленном Заказчиком порядке пропусками.

2.27. Не возобновлять выполнение работ, ранее остановленных ответственным лицом Заказчика по причине применения опасных приёмов труда и/или осуществления работ в опасных условиях, без письменного разрешения Заказчика на возобновление работ.

2.28. Не допускать нахождение работника и автотранспорта Подрядчика (Субподрядчика) на территории Заказчика без пропуска, либо с пропуском истекшего срока действия и/или имеющейся в нем недостоверной информации.

2.29. Соблюдать сроки выполнения мероприятий, указанных в гарантийных письмах Подрядчика (Субподрядчика), направленных на имя Заказчика в ходе выполнения договорных объёмов работ.

2.30. Не допускать несанкционированный проезд автотранспорта и спецтехники Подрядчика (Субподрядчика) по дорогам, не указанным в утвержденных схемах Заказчика (Приложение №10 к настоящему Договору) и по земельным участкам третьих лиц.

2.31. Обеспечить своевременное оформление актов о расследовании причин простоя Подрядчика (Субподрядчика), актов по выявленным нарушениям ОТ, ПБ и ООС и иных актов, составляемых при необходимости.

2.32. Не допускать несанкционированный проход или проезд работниками Подрядчика (Субподрядчика) на территорию объектов Заказчика, минуя контрольно – пропускной пункт.

2.33. Не допускать прибытие работников Подрядчика (Субподрядчика) на производственные объекты на Колганском месторождении на личном автотранспорте.
2.34. В ходе выполнения договорных объёмов работ обеспечить своевременное исполнение предписаний, выданных Заказчиком.

2.35. Обеспечить нахождение неисправного автотранспортного средства Подрядчика (Субподрядчика) на стоянках на Колганском месторождении не более 72 часов.

2.36. Не допускать курения и применение открытого огня работниками Подрядчика (Субподрядчика) на опасных производственных объектах Заказчика.

2.37. Перед началом рабочей смены/вахты и допуском работников к работе провести осмотр работников (для специальностей, требующих предсменный/вахтовый/рейсовый осмотр, далее - медицинский осмотр), при подозрении на состояние опьянения, одурманивания или абстиненции организовать медицинское освидетельствование на предмет наличия алкогольного, наркотического, токсического опьянения, употребления психотропных веществ или состояния алкогольной или наркотической абстиненции, а так же в случае установления факта употребления алкоголя, наркотиков или иных токсических веществ.

2.38. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика/Субподрядчика, появившихся на выполнении работ, а так же на любой иной территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, употребления психотропных веществ или состояния алкогольной или наркотической абстиненции, либо в случаях, когда был установлен факт употребления алкоголя, наркотиков или иных токсических веществ.

2.39. Не допускать пронос/провоз работниками Подрядчика/Субподрядчика и нахождение у них на выполнении работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое опьянение, психотропных веществ за исключением веществ, необходимых Подрядчику/Субподрядчику для осуществления производственной деятельности на месте выполнения работ (далее – «Разрешенные вещества»).

2.40. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место выполнения работ, а так же мест вахтового пребывания и отдыха. В случае обнаружения запрещенных веществ, транспортное средство и работник(и) Подрядчика/Субподрядчика не допускаются на место выполнение работ до выяснения всех обстоятельств и принятия соответствующих мер.

2.41. Фиксация факта появления работника на месте выполнения работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории выполнения работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между Сторонами может осуществляться любым из нижеперечисленных способов:

2.41.1. Медицинским осмотром или освидетельствованием;

2.41.2. Актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);

2.41.3. Актами, составленными работниками подрядных охранных организаций, осуществляющих охранную деятельность на предприятии;

2.41.4. Письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);

2.41.5. Иным способом с применением аппаратуры аудио-фото-видеофиксации.

2.42. В случае обнаружения вышеуказанных фактов составляются акты, подписываемые представителями Заказчика и работниками и/или представителями Подрядчика (Субподрядчика). Отказ от подписания акта любой из сторон не допускается. В случае несогласия представителя Подрядчика (Субподрядчика) с содержанием акта, в акте излагается особое мнение Подрядчика (Субподрядчика) с аргументированным обоснованием несогласия с содержанием акта. При уклонении и/или отказе работника и/или иного представителя Подрядчика/Субподрядчика от подписания акта, в акте делается отметка об отказе работника и/или иного представителя Подрядчика/Субподрядчика от подписания акта. В этом случае, претензионные требования по выявленным нарушениям могут предъявляться на основании одностороннего акта.

2.43. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

2.44. Несоблюдение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.2.37 – п.2.39 настоящего договора, является нарушением существенных условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа, согласно Приложению №8 настоящего договора, а также отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке без обязательств Заказчика по возмещению Подрядчику убытков, связанных с таким расторжением.

2.45. Не привлекать Субподрядчиков при выполнении работ по настоящему договору без соответствующего письменного согласования с Заказчиком.

2.46. При выполнении работ по настоящему договору обеспечить выполнение требований технического регламента «Транспортная безопасность» (Приложение №9 настоящего договора) и требований Положения о вахтовом поселке АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» (Приложение №6 настоящего договора).

2.47. Во время выполнения договорных объемов работ не допускать аварийных случаев разлива нефти, подтоварной, кислоты и иных химически опасных веществ.

2.48. Подрядчик (Субподрядчик) за 5 рабочих дней до начала работ на объекте определяет потребность в наименовании и количестве материалов, которые планирует получить на давальческой основе и представляет Заказчику заявку в разрезе каждого давальческого материала. На основании полученной от Подрядчика (Субподрядчика) информации, Заказчик уведомляет о месте и времени получения давальческого материала согласно заявке. Взаимоотношения Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика) в части предоставления давальческих материалов, а также порядок оформления документов, связанных с движением давальческих материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику (Субподрядчику) в рамках заключенного договора отрегулировано в «Регламенте о порядке передачи и документального учета материалов, передаваемых на давальческой основе» (Приложение №11 к Договору).

Подрядчик обязан проверить количество и качество представленных Заказчиком давальческих материалов. При обнаружении Подрядчиком поставленных Заказчиком некачественных материалов или не в заявленном количестве Подрядчик незамедлительно извещает Заказчика о необходимости замены или допоставке таких материалов. Несоответствие материалов по количеству и/или качеству отражается в двухсторонних актах, подписываемых уполномоченными представителями Сторон.

Риск случайной гибели или повреждения на переданные давальческие материалы лежит на Подрядчике с момента принятия Подрядчиком данных материалов до момента передачи Заказчику остатка неиспользованных материалов по накладной, либо до момента подписания последнего отчёта по форме М-29. В случае любой гибели или повреждения материалов в течение периода, в который Подрядчик отвечает за их сохранность, Подрядчик обязан за свой счёт устранить последствия такой гибели или повреждения.

2.49. По предварительному согласованию с Заказчиком вправе досрочно выполнить работы, а Заказчик вправе досрочно их оплатить, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения стоимости работ.

2.50. По запросу Заказчика Подрядчик обязан производить сверку по взаиморасчетам с подписанием Акта сверки.

2.51. Количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала должно обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в обозначенный срок.
2.52. Отходы, образующиеся в результате хозяйственной и иной деятельности Подрядчика, принадлежат Подрядчику. Все операции с данными отходами Подрядчик осуществляет самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.53. При прекращении действия Договора по любым основаниям до его завершения работ по нему, Подрядчик возвращает переданные ему Заказчиком для выполнения предусмотренных Договором работ давальческие материалы, которые не были использованы для производства работ, или возмещает их стоимость, а в случае их отсутствия по причинам хищения и/или утраты, Подрядчик обязан возместить Заказчику их полную стоимость с учетом дополнительных затрат, понесенных Заказчиком (транспортно-складские и иные документально доказанные затраты) при поставке таких материалов.

2.54. При выполнении работ по настоящему договору обеспечить выполнение требований пункта 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (с изменениями на 12 января 2015 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года), пункта 4.6 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», разделов 1, 2 «Положения об организации безопасного производства работ сторонними (подрядными) организациями на действующих объектах».

2.55. Перед началом работ по настоящему договору оформить акт-допуск по форме приложения «В» согласно пункту 4.6 СНиП 12-03-20001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (приложение №1)».
2.56. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Передать Подрядчику по акту, подписанному обеими сторонами, на период строительства и до его завершения строительную площадку (трассу) для производства работ.

3.2. Заказчик заблаговременно до начала работ обязан предоставить Подрядчику в письменном виде утвержденную схему подъездных путей, маршруты движения автотранспорта и спецтехники.

3.3. До начала работ определить место подключения сварочного электрооборудования и передвижных вагончиков.

3.4. Заказчик передаёт в аренду (по отдельно заключенному договору) Подрядчику земельный участок под размещение жилого городка, автотранспорта и спецтехники Подрядчика (субподрядчика), а также определяет место для складирования материалов и оборудования Подрядчика.

3.5. В случае производства земляных работ предоставить схему подземных коммуникаций, расположенных в пределах строительной площадки.

3.6. При проведении работ по подключению объекта к действующим коммуникациям обеспечить дежурство персонала Заказчика.

3.7. Принять работы, выполненные Подрядчиком, в порядке и в срок, предусмотренный Разделом 5 настоящего договора.

3.8. Оплатить работы Подрядчика в соответствии с разделом 6 настоящего договора.

3.9. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом строительства предусмотренных договором объекта, качеством выполненных работ и используемых материалов и конструкций, графиков выполнения отдельных этапов и видов работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды пожарной и иной безопасностью, пропускным режимом. Данное право не может служить основанием для освобождения от ответственности Подрядчика.

3.10. Заказчик передает необходимые давальческие материалы Подрядчику для выполнения работ по строительству Объекта на давальческой основе в рамках настоящего договора. Право собственности на переданные в работу материалы остается у Заказчика (ст. 220 ГК РФ).

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Стороны согласовали ориентировочные сроки выполнения работ:

Начало работ – ___ 2021 г.

Окончание работ – ___ 2021 г.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

4.2. Сроки начала и окончания строительно-монтажных работ по объекту) определяются в «Графике производства работ» (Приложение №2 к настоящему Договору). Сроки, указанные в Графике производства работ, являются существенным условием настоящего Договора.

4.3. В случае передачи Заказчиком строительной площадки (трассы), непригодной для производства работ по Договору, срок начала выполнения работ переносится на дату готовности строительной площадки (трассы) к производству работ.

5. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ПРИНЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ПЕРЕДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Для выполнения работ по разбивке строительной площадки (трассы), Заказчик в 5-ти дневный срок, с момента передачи Подрядчику по акту строительной площадки (трассы), сообщает ему исходные точки.
5.2. Подрядчик создает геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

5.3. Заказчик осуществляет собственными силами вынос существующих коммуникаций со строительной площадки (трассы), препятствующих производству работ. При условии оплаты данных работ, Заказчик может поручить их Подрядчику или третьим лицам.

5.4. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет всю исполнительную документацию, в том числе журнал производства работ, в котором отражается ход производства работ, факты и обязательства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.5. Заказчик своевременно сообщает Подрядчику о внесении Заказчиком изменений в проектно–сметную документацию, а Подрядчик обязан учесть изменения в проектно–сметной документации. Изменения и дополнения, возникшие у Подрядчика, должны быть согласованы им с Заказчиком в обязательном порядке.

5.6. В случаях выявления дефектов или некачественно выполненной работы, Подрядчик за свой счет устраняет недостатки собственными силами, или по согласованию с Заказчиком, с привлечением третьих лиц в согласованные сторонами сроки. Некачественно выполненные работы не оплачиваются.
5.7. Подрядчик извещает до начала приемки работ Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций, скрытых работ, а также о готовности к проведению испытаний и пуско-наладочных работ, освидетельствование которых оформляется актами. Если освидетельствование работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, либо информирован, но с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, провести повторные испытания, согласно указанию Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.

5.8. Представители Заказчика и Подрядчика ежемесячно, в период с 20 по 25 числа текущего месяца выполнения работ, определяют объемы фактически выполненных работ, протяженность трубопроводов определяется в единой измерительной системе принятой у Заказчика, на основании которых составляются Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 (далее – Акт выполненных работ) и необходимая исполнительная документация и форму М-29 на материалы Заказчика.

5.9. Подрядчик не позднее 26 числа месяца, в течение которого выполнялись работы, предоставляет Заказчику на подписание Акты выполненных работ в двух экземплярах, реестры исполнительной документации и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, форму КС-6 и форму М-29 на материалы Заказчика.

По мере выполнения строительно-монтажных работ Акты выполненных работ подписываются Заказчиком ежемесячно до достижения 70% от общей стоимости работ по объекту.

Акты выполненных работ КС-2, КС-3 на оставшиеся 30% от полного объема работ подписываются Заказчиком после завершения всех работ по объекту.

5.10. Заказчик обязан рассмотреть и подписать Акты выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставить один экземпляр Подрядчику не позднее 29 числа месяца, в течение которого выполнялись работы.

5.11. Заказчик освобождается от обязанностей по приемке работ до предоставления надлежаще оформленных Актов выполненных работ, исполнительной документации на выполненный объем работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, форме КС-6 и форме М-29 на материалы Заказчика. Надлежаще оформленными считаются вышеперечисленные документы с указанием и подписью уполномоченного представителя Подрядчика, печатью Подрядчика, составленные согласно утверждённым Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100.

5.12. После подписания Сторонами Акта выполненных работ и справки по форме КС-3, Подрядчик в течение 1 рабочего дня выставляет Заказчику счет–фактуру в целях оплаты Заказчиком выполненных работ.

5.13. В случае не выполнения Подрядчиком п. 5.8 и 5.9 настоящего договора, объемы выполненных работ будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода выполнения работ.

6. СУММА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОГОВОРА
6.1. Ориентировочная стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему Договору в соответствии со сметами составляет: __________.
Сметные расценки работ, а также тендерный коэффициент не подлежат корректировке (перерасчету) и остаются неизменными на протяжении всего срока действия Договора.
Стоимость материалов поставки Подрядчика подлежит обязательному согласованию со службами Заказчика.
          6.1.1. Договорной коэффициент определяется в Приложении №12 на основании локальных смет, входящих в пакет тендерной документации для проведения тендера на строительство Объекта. Договорной коэффициент учитывает все возможные затраты подрядчика, влияющие на стоимость выполнения объёмов работ по настоящему Договору:                                                     

- работа на действующем предприятии;

- вредные и стесненные условия труда;

- перебазировка механизмов;

- командировочные расходы;
- транспортировку до объекта строительства, погрузку, разгрузку, складирование оборудования и материалов подрядчика;

- транспортировку, погрузку, разгрузку, складирование оборудования и материалов Заказчика с центрального склада до зоны монтажа;

- средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию, строительных рисков и имущества и т.д.
          6.1.2. Формирование расчета стоимости фактически выполненных объёмов работ производится по локальным сметным расчетам, разработанным на основании рабочей документации с применением договорного коэффициента подрядчика к СМР в соответствии с Приложением №12 к настоящему договору.

При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по фактически выполненным объемам работ и сметной стоимости в актах, умноженной на договорной коэффициент к СМР по объекту, согласно Приложению №12 к договору. 
6.1.3. В процессе строительства возможна корректировка объемов и перечня работ путем составления Сторонами дополнительного соглашения к договору.
6.2. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не согласованных с Заказчиком, осуществляется за счет Подрядчика.

6.3. Стоимость монтируемого Подрядчиком оборудования и применяемых материалов должна подтверждаться соответствующими документами и согласовываться с Заказчиком.
6.4. Лимитируемые затраты и коэффициенты, учитывающие условия производства работ, отраженные в сметных расчетах, согласовываются в актах выполненных работ совместно с Заказчиком.

6.5. Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ не ранее 60 (шестидесяти) и не позднее 75 (семидесяти пяти) календарных дней с момента получения счета-фактуры.
Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права, и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренными ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ.

6.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ. Моментом оплаты по настоящему договору считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.7. Оплата работ, выполненных Субподрядчиком и принятых Заказчиком, производится Подрядчиком.

6.8. При подключении к электросетям Заказчика, Подрядчик ежемесячно до 25 числа месяца следующего за расчетным оплачивает выставляемые счета – фактуры за потребленную электроэнергию на основании акта потребления электроэнергии, подписанного уполномоченными представителями сторон.

6.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для руководителя – документ о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказ о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказ (иной распорядительный документ) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта выполненных работ, оригинала счета-фактуры уполномоченными лицами, или почтовым отправлением с описью вложения.

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым кодексом сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

6.10. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ в случае предоставления не надлежаще оформленного счета-фактуры до устранения замечаний в его оформлении.

6.11. Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 17 настоящего Договора.

Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате за работы считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.12. При наличии взаимной задолженности по работам, принятым к учёту, возможен зачёт взаимных требований.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении установленных Договором сроков выполнения работ, а также утверждённых графиков производства работ, либо иных обязательств в рамках исполнения договора (за иcключением случаев, указанных в Приложении №8 Дифференцированная шкала договорных неустоек за нарушения условий договора, требований ОТ, ПБ и ООС, транспортной безопасности, контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов) Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый просроченный день неисполнения обязательств (по каждому случаю отдельно) пеню в размере 0,1% от стоимости настоящего договора.
7.2. Заказчик вправе своими силами или привлечением третьих лиц за счет денежных средств Подрядчика с последующим уменьшением суммы договора на размер затраченных средств, устранить выявленные дефекты в выполненных работах (либо передать их устранение третьим лицам) и взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% (десяти процентов) стоимости работ по устранению выявленных недостатков.

Если работы выполняются Подрядчиком /Субподрядчиком с отступлением от условий Договора, а также в случае неустранения Подрядчиком выявленных недостатков в работах в установленный Заказчиком срок, либо если такие недостатки являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в полном размере.

7.3. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7.4. Требование Стороны по Договору об уплате штрафов, пеней и неустоек должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Стороны.

7.5. Подрядчик несет ответственность за допущенные его персоналом и/или персоналом Субподрядчика нарушений в области охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, природоохранного законодательства.

7.6. Заказчик не несет ответственности за несоблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика/Субподрядчика при производстве работ на объекте и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с несчастными случаями, произошедшими с персоналом Подрядчика/Субподрядчика.

7.7. Подрядчик несет ответственность за все нарушения, допущенные его персоналом и/или персоналом Субподрядчика при выполнении работ, включая оплату штрафов, предъявленных контролирующими и инспектирующими государственными органами.

7.8. При нарушении надземных, подземных коммуникаций или нанесение ущерба третьему лицу Подрядчиком/Субподрядчиком, Подрядчик возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий и их последствий, или по согласованию с Заказчиком устраняет их собственными силами и за свой счет.

7.9. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда и экологических последствий, нанесенные Подрядчиком или Субподрядчиками Подрядчика окружающей среде или ее компонентам. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком или Субподрядчиком требований, указанных в настоящем пункте, и привлечения в  этой связи Заказчика к указанным видам ответственности, Заказчик имеет право удержать из суммы оплаты выполненных работ по настоящему договору сумму, равную размеру убытков, фактической стоимости невыполненных мероприятий или величине соответствующего ущерба, нанесенного окружающей природной среде.

7.10. Подрядчик несет ответственность за ущерб, нанесенный землепользователю за пределами отвода земли, при движении транспорта Подрядчика/Субподрядчика по маршрутам, не указанным в схеме подъездных путей. В случае движения по не утвержденным схемам промысловых дорог Подрядчик возмещает Заказчику штрафы, наложенные Государственными органами на Заказчика, а так же должностных лиц Заказчика, выполняет техническую и биологическую рекультивацию земель которым был нанесен ущерб. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика и обязуется защитить Заказчика от ответственности в отношении любых затрат в результате такого ущерба.
7.11. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств по договору, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 30% от общей стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п.6.1 настоящего договора.

7.12. Подрядчик несет ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с «Дифференцированной шкалой неустоек за нарушение договора». (Приложение №8 к настоящему договору) и условиями договора.

В случае противоречий между санкциями (размером ответственности), установленными условиями Договора и Приложением №8, применяются меры ответственности, предусмотренные Приложением №8 Дифференцированная шкала договорных неустоек за нарушения условий договора, требований ОТ, ПБ и ООС, транспортной безопасности, контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов.

7.13. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты принятых работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей стоимости работ по настоящему договору. Проценты, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса РФ, взысканию не подлежат.

7.14. В случае если в результате действий/бездействий Подрядчика произошла остановка скважины (остановка добычи нефти), равно как и скважина (добыча нефти) была запущена с нарушением сроков указанных в договоре, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в виде стоимости недобытой нефти.

При расчете количества недобытой нефти Заказчик исходит из среднесуточного объема добычи нефти по скважине; конкретная стоимость тонны нефти (договорная цена) подтверждается договором на поставку нефти в соответствующем либо предшествующем месяце. 

Факт и продолжительность остановки добычи нефти фиксируется двусторонним актом, подписываемым представителями Сторон, с последующим проведением расследования причин нарушения. При отказе Подрядчика от подписания Акта и проведения расследования, Акт составляется в одностороннем порядке и делается соответствующая отметка.
7.15. Во всех случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные в результате этого убытки. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика такие убытки в полной сумме сверх неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

8. ОХРАНА РАБОТ. РИСКИ
8.1. Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки и несет риск гибели или повреждения указанных выше объектов с момента передачи ему строительной площадки по акту согласно п. 3.1 Договора до завершения строительства и приемки Заказчиком завершенного строительством Объекта.

8.2. Риск случайной гибели, случайного повреждения, риск утраты или порчи материалов, оборудования, результата выполненной работы, находящихся на строительной площадке до подписания сдачи Заказчику законченного строительством Объекта несёт Подрядчик. В указанных случаях стоимость утраченных/поврежденных материалов, оборудования и др. имущества определяется из расчёта их рыночной стоимости на дату утраты, гибели или повреждения.
9. ГАРАНТИИ

9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов устанавливается 24 месяца с даты приёмки объекта в эксплуатацию путем подписания акта по форме КС-11, КС-14. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки. В этом случае гарантийный срок начинает течь заново.
9.2. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу за счет средств Подрядчика, которая составляет соответствующий Акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной в связи с реализацией настоящего договора. Сторонам запрещается предоставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к информации и документам, полученным в связи с реализацией настоящего Договора, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно письменно уведомив об этом Подрядчика за 15 дней до предполагаемой даты расторжения, в следующих случаях:

- Задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- Нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущих увеличение сроков окончания выполнения работ более чем на 10 календарных дней;

- Не соблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- Аннулирования разрешительной документации и других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- Неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

В случае расторжения Договора по причинам, указанным в настоящем пункте, Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы, принятые Заказчиком на дату расторжения Договора. В данном случае убытки, связанные с досрочным прекращением действия Договора, Подрядчику не возмещаются.

11.2. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке  отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно письменно уведомив об этом Заказчика за 15 дней до предполагаемой даты расторжения в случаях:

- Консервации или остановки Заказчиком строительства Объекта по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.

В данном случае Стороны производят взаиморасчёты по фактически исполненным обязательствам на дату расторжения Договора.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. Стороны обязуются придерживаться основополагающих Антикоррупционных принципов, изложенных в настоящем разделе.
12.2. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по настоящему Договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Согласно настоящему пункту, Стороны обязуются воздерживаться от:

а) предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток; и/или;

б) совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч. форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

12.3. Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой Стороной, её работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих пунктах настоящей статьи, то соответствующая Сторона:

а) обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону;

б) вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

12.4. В случае неполучения от другой Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, может незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим правам и средствам защиты по настоящему Договору или применимому законодательству.

12.5. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

12.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

12.7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
13. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если указанное явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми Стороны подразумевают следующие обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.

13.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 (Пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на обстоятельства непреодолимой силы.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-промышленной Палатой Российской Федерации либо иным государственным органом.

13.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят расчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия Договора продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы, но не выше 3 (трех) месяцев. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться свыше 3 (трех) месяцев, то Стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия Договора, либо о его расторжении.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров применяется претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии устанавливается в 15 (пятнадцать) календарный дней с момента ее получения.
14.2. Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора и не нашедшие разрешения в ходе переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде Оренбургской области в соответствии с нормами АПК РФ.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Подрядчик не имеет права действовать от имени Заказчика, если только это право не подтверждено в письменной форме.

15.2. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты). Кроме того, в связи с изменением своих реквизитов, Подрядчик обязан направить соответствующее дополнительное соглашение Заказчику в срок, установленный настоящим пунктом.

В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю в полном объеме не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня возврата денежных средств.

15.3. Ни одна Сторона не имеет права уступать свои права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

15.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.5. Иные отношения, не определенные настоящим Договором, но непосредственно из них вытекающие, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.6. Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику, что оно является должным образом, зарегистрированным и законно действующим юридическим лицом, членом саморегулируемой организации, созданной в форме некоммерческого партнёрства, обладающим Свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимым для выполнения работ по настоящему Договору.

15.7. Все положения Договора и приложения к нему, являются неотъемлемыми частями Договора и обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика.

15.8. Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на оказание работ, не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

15.9. Подрядчик признает, что данные, представленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения работ подробностей. Ошибки, пропуски, недочеты в представленной документации, которые Подрядчик выявил и /или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству работ и не являются основанием для полного и/или частичного освобождения Подрядчика от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе в связи с ненадлежащим качеством работ и/или просрочкой их выполнения.

15.10. Нормы договора и приложений, регламентирующих  права, обязанности, требования и т.д. Субподрядчиков, распространяются и на третьих лиц, которые привлечены к исполнению договора.
15.11. Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми условиями, содержащимися в приложениях к договору, в т.ч. в приложениях №№16.4.-16.9., расположенных на официальном сайте АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» (http://www.prneft.ru).
16. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА:

16.1. Сводный перечень локальных смет (Приложение №1).

16.2. График производства работ (Приложение №2).

16.3. Протокол согласования Договорной цены (Приложение №3).

16.4. Положение о контрольно-пропускном режиме на Александровском лицензионном участке АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» (Приложение №4 (размещено на Сайте по ссылке http://www.prneft.ru/tendery/obyazatelnye-prilozheniya-k-dogovoram/)).
16.5. Инструкция об оформлении заявок на пропуска (Приложение №5 (размещено на Сайте по ссылке http://www.prneft.ru/tendery/obyazatelnye-prilozheniya-k-dogovoram/)).
16.6. Положение о вахтовом посёлке АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» (Приложение №6 (размещено на Сайте по ссылке http://www.prneft.ru/tendery/obyazatelnye-prilozheniya-k-dogovoram/)).
16.7. Положение о внутриобъектовом режиме на Александровском лицензионном участке АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» (Приложение №7 (размещено на Сайте по ссылке http://www.prneft.ru/tendery/obyazatelnye-prilozheniya-k-dogovoram/)).
16.8. Дифференцированная шкала договорных неустоек за нарушения условий договора, требований ОТ, ПБ и ООС, транспортной безопасности, контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов (Приложение №8 (размещено на Сайте по ссылке http://www.prneft.ru/tendery/obyazatelnye-prilozheniya-k-dogovoram/)).
16.9. Технический регламент «Транспортная безопасность» (Приложение №9 (размещено на Сайте по ссылке http://www.prneft.ru/tendery/obyazatelnye-prilozheniya-k-dogovoram/)).
16.10. Схема промысловых дорог АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» (Приложения №№10-1 – 10-4).

16.11. Регламент о порядке передачи и документального учета материалов, передаваемых на давальческой основе (Приложение №11).

16.12. Протокол договорной стоимости работ на единицу объема (Приложение №12).

16.13. Локальный сметный расчет №02-01 «Демонтаж строительных конструкций» (Приложение №13).

16.14. Локальный сметный расчет №02-02 «Демонтаж оборудования» (Приложение №14).

16.15. Локальный сметный расчет №02-03 «Строительные работы ОРУ 110 кВ» (Приложение №15).

16.16. Локальный сметный расчет №02-04 «Монтаж основного оборудования ОРУ» (Приложение №16).

16.17. Локальный сметный расчет №02-05 «Управление и автоматизация элементов подстанции» (Приложение №17).

16.18. Локальный сметный расчет №02-06 «Приобретение и монтаж оборудования АСУ ТП» (Приложение №18).

16.19. Локальный сметный расчет №02-07 «Монтаж освещения ОРУ» (Приложение №19).

16.20. Локальный сметный расчет №02-08 «Монтаж заземления ПС» (Приложение №20).

16.21. Локальный сметный расчет №02-09 «Электротехнические решения ОПУ» (Приложение №21).

16.22. Локальный сметный расчет №02-10 «Устройство кабельных каналов» (Приложение №22).

16.23. Локальный сметный расчет №02-11 «Монтаж кабельного хозяйства» (Приложение №23).

16.24. Локальный сметный расчет №02-12 «Маслохозяйство» (Приложение №24).

16.25. Локальный сметный расчет №02-13 «Монтаж щита собственных нужд» (Приложение №25).

16.26. Локальный сметный расчет №02-14 «Монтаж и приобретение оборудования ОБР» (Приложение №26).

16.27. Локальный сметный расчет №07-01 «Благоустройство» (Приложение №27).

16.28. Локальный сметный расчет №09-01 «Пуско-наладочные работы электротехнического оборудования» (Приложение №28).

16.29. Локальный сметный расчет №09-02 «Пуско-наладочные работы РЗА» (Приложение №29).

16.30. Локальный сметный расчет №09-03 «Пуско-наладочные работы АИИСКУЭ» (Приложение №30).

В случае выявления противоречий между условиями Договора и Приложений, Стороны руководствуются условиями Договора. В случае выявления противоречий между мерами ответственности Договора и Приложением №8, Стороны руководствуются Приложением №8.
17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, СТОРОН БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ

	ЗАКАЗЧИК:

АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ»

Юридический адрес:

460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, дом 2/2 каб.209.

Почтовый адрес:

460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, дом 2/2 каб.209.

ИНН 5612016253, КПП 560901001.

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810046020100921 в Оренбургском отд. № 8623 ОАО Сбербанк России»,

к/с 30101810600000000601,

БИК 045354601

info@prneft.ru
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АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ»
_________________ В.К. Фахретдинов
М.П.
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