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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«на проектирование комплекса работ по разработке:
1. Оперативного подсчета запасов нефти и растворенного газа ардатовского горизонта D2ard (пласт ДIII) Колганского нефтяного месторождения Оренбургской области;
2. Дополнения к технологической схеме разработки Колганского нефтяного месторождения Оренбургской области»

1. Цель работы.
1.1. Оперативный подсчет запасов УВС ардатовского горизонта D2ard (пласт ДIII) Колганского месторождения с постановкой запасов на Государственный баланс. 
1.2. Составление проектного технологического документа, основанного на геолого-технологической модели с обоснованием режимов работы залежей, содержащего оптимальный вариант разработки месторождения, обеспечивающий наиболее полное извлечение запасов нефти, и согласование проектного технологического документа с органом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на рассмотрение и согласование проектной и технической документации на разработку месторождений полезных ископаемых («Уполномоченный орган»).

2. Основание для разработки документации.
2.1 Лицензионное соглашение ОРБ 03049 НЭ от 03.04.2017.
2.2 Необходимость актуализации проектных уровней добычи нефти.

3. Краткие сведения по объекту.
3.1 Колганское нефтяное месторождение расположено на территории Александровского, Октябрьского и Переволоцкого районов Оренбургской области.
3.2 Промышленная нефтегазоносность установлена в отложениях тиманского горизонта D3tm (пласты Дк-1, Дк-2, Дк-4), пашийского горизонта D3ps (пласты ДI-1, ДI-2), муллинского горизонта D2ml (пласт ДII), ардатовского горизонта D2ard (пласт ДIII), афонинского горизонта D2af (пласт ДV-1) и бийского горизонта D2bs (пласт ДVI-2).
3.3 На государственном балансе по состоянию на 01.01.2025 числятся начальные запасы нефти и растворенного газа, по категориям A+B1 и B2: нефти (геологические/извлекаемые) – 42 562 / 16 059 тыс. т, растворенного газа (извлекаемые) – 1 283 млн.м3, утвержденные протоколами ГКЗ Роснедр № 03-18/1239-пр от 26.12.2019, № 03-18/1065-пр от 09.12.2022.
3.4. Действующим проектным документом на разработку месторождения является «Дополнение к технологической схеме разработки Колганского нефтяного месторождения Оренбургской области» (протокол ЦКР Роснедр по УВС от 19.12.2022 № 2187).
3.5. В фонде скважин Колганского месторождения на 01.09.2024 числится 66 скважин, в том числе 37 добывающих, 10 нагнетательных, одна водозаборная, 12 пьезометрических и шесть ликвидированных.

4. Основные требования к работе.
4.1. На стадии разработки документации изучить основные положения ранее выполненных НИР по геологическому изучению и, при необходимости, определить объем необходимых дополнительных исследований по интерпретации материалов имеющихся исследований.
4.2. Определить концептуальные особенности и методические аспекты построения геолого-технологических моделей (при необходимости); технологии и техники добычи нефти и газа, конструкции скважин, производства буровых работ, методов вскрытия пластов и освоения скважин, проектирования системы контроля и регулирования процесса разработки и доразведки месторождения.
4.3. Выполнить пересчет запасов углеводородов продуктивного пласта ДIII ардатовского горизонта Колганского нефтяного месторождения по состоянию изученности на 01.01.2025.
4.4. Работы выполнить с учетом следующих критериев и условий:
4.4.1. Разработку документации выполнить в полном объеме требований действующих нормативных документов: 
-	«Инструкция по применению классификации запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов»;
-	«Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчёту запасов нефти и горючих газов»;
-	«Методические рекомендации по подсчёту геологических запасов нефти и газа объемным методом»; 
-	«Правила подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья» (приказ Минприроды России № 639 от 20.09.2019) с Изменениями (приказ Минприроды России от 07.08.2020 №570, приказ Минприроды России от 06.10.2020 №772).
4.4.2. Обоснование выделения объектов, выбор вариантов разработки, возможные объемы бурения, исходные данные и результаты технико-экономической оценки предложенных вариантов разработки месторождения предварительно согласовать с Заказчиком.
4.4.3. В рекомендуемом варианте обосновываются режимы работы скважин: дебиты нефти и жидкости, приемистость, забойное давление, определяются предельные значения по дебиту нефти и обводненности добываемой продукции.
4.4.4. Рекомендуемый вариант разработки должен соответствовать требованиям и правилам разработки нефтяных и газовых месторождений, законодательным и постановляющим актам РФ;
4.5. Сроки выполнения работ устанавливаются Календарным планом.
4.6. Сопровождение рассмотрения и согласования разработанной документации с Государственными органами осуществляется Подрядчиком (экспертизы «Заказчик» оплачивает самостоятельно).
4.7. Результаты Работ согласовываются с Заказчиком, возможные изменения и дополнения к Техническому заданию и Календарному плану оформляются соответствующими дополнительными соглашениями к Договору.

5. Форма представления результатов.
5.1 Подрядчиком формируется 3 (три) экземпляра документации на бумажном и электронном носителях. Графические приложения выполняются в формате CorelDRAW. Формат отчетной документации, подлежащей передаче Заказчику: файлов текста - .docx, таблиц - .xlsx, графических приложений - .cdr, pdf.
 Рассылка отчетов осуществляется:
- ФГБУ «Росгеолфонд» - по 1 экз.;
- Территориальные фонды геологической информации – по 1 экз.;
- Заказчик АО «Преображенскнефть» - по 1 экз.

6. Прочее:
6.1. Текущее состояние выполнения Работ, планы и содержание дальнейших работ обсуждаются на рабочих совещаниях с представителями Сторон.
6.2. [bookmark: _Hlk174455930]Завершением работ признается факт согласования разработанной документации с Государственными органами, что должно быть подтверждено соответствующими решениями Государственных органов, а также передачи отчёта Заказчику на бумажном и электронном носителях, принятия отчета в ТФГИ (г. Оренбург) и ФГБУ «Росгеолфонд».
6.3. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ: «Оперативный подсчет запасов нефти и растворенного газа ардатовского горизонта D2ard (пласт ДIII) Колганского нефтяного месторождения Оренбургской области»; «Дополнение к технологической схеме разработки Колганского нефтяного месторождения Оренбургской области»

	№ этапа
	Наименование
комплексных исследований
	Стоимость
работ
без НДС (руб.)
	Сроки
выполнения

	I
	1. Оперативный подсчет запасов нефти и растворенного газа ардатовского горизонта D2ard (пласт ДIII) Колганского нефтяного месторождения Оренбургской области
	
	03.02.2025 –
03.08.2025

	II
	2. Дополнение к технологической схеме разработки Колганского нефтяного месторождения Оренбургской области.
	
	

	III
	Передача и защита отчета в ФБУ «ГКЗ»
	По графику работы ФБУ «ГКЗ»

	IV
	Рассмотрение и утверждение проектной документации на заседании Комиссии ЦКР Роснедр по УВС
	По графику работы ЦКР

	
	ИТОГО без НДС:
	
	

	
	НДС 20 %:
	
	

	
	Итого с НДС:
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