

Техническое задание на выполнение работ:

Ремонт водопропускной ж.б. одноочковой трубы под жд путями, пути железнодорожные инв.№02005880, ООО «Афипский НПЗ» Технологическое производство №1.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание данных и требований
1	Наименование организации - Заказчика	ООО «Афипский НПЗ»; 353236, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, промзона Тел. 8 (861) 201-05-00; E-mail: office@afipnpz.ru; Генеральный директор – А.В. Сидоров.
2	Основание для выполнения работ	Дефектная ведомость №241/25 от 01.07.2025
3	Наименование объекта	ТСиРЖП
4	Наименование выполняемых работ/услуг/объекта	Ремонт водопропускной ж.б. одноочковой трубы под жд путями ООО «Афипский НПЗ» Технологическое производство №1.
5	Выполняемые работы	Согласно ДВ №241/25 от 01.07.2025
6	Цель оказания услуг	Замена одноочковой трубы, выполнение требований НТД.
7	Требования к передаваемой исполнителем документации	Предоставление перед началом ремонта графика производства работ. По окончании работ, до подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, подрядчик обязан передать заказчику всю исполнительную документацию, составленную и оформленную в период выполнения работ в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
8	Конечный результат	Замененная одноочковая труба.
9	Скрытые работы	Работы, скрывающиеся последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых в соответствии с положениями действующих в РФ нормативных документов невозможно определить после выполнения последующих Работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру до их закрытия в ходе последующих Работ согласно порядку, предусмотренному в Договоре.
10	Разработка и согласование ППР с заказчиком	Разработать и согласовать план производства работ (ППР) с Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора. В стоимость работ Подрядчика включена разработка ППР.

		ППР должен включать, но не ограничиваться: - комплексным сетевым графиком или календарным планом производства работ по объекту; - технологическими картами (схемами) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества; - решениями по технике безопасности в полном объеме в соответствии с действующими требованиями РФ; - ведомостью объемов строительных и монтажных работ; - пояснительной запиской. Разработка и согласование ППР, а также получение акта-допуска на выполнение работ учитывается в сроках на оказание услуг, указываемых в техническом предложении.
11.	Требования к контрагенту:	
11.1	Наличие в собственности или предоставление договора на оказание услуг с аттестованной контрольно-сварочной лабораторией по контролю металлов и сварки – для контроля сварных швов	Удостоверение об аттестации лаборатории или договор на услуги с копией удостоверения об аттестации лаборатории;
11.2	Наличие, нормативная численность и квалификация персонала по ПБ, ОТ и ОС для обеспечения контроля для проведения работ	Для ИТР: - протоколы аттестации в области промышленной безопасности в соответствии с проводимыми работами – А1, Б1.11, Б8.3, Б9.3 Для ИТР, непосредственно связанного с безопасным проведением работ и назначенным ответственным по приказу: начальник участка, производитель работ, мастер, руководитель проекта и т.п.; - протоколы проверки знаний требований ОТ в соответствии с условиями работ (программы – А, Б, В, Оказание первой помощи, Использование СИЗ); - Дополнительное профессиональное образование по пожарной безопасности (ДПО по ПБ)/ действующий ПТМ / скан копия журнала противопожарных инструктажей (ППИ) + приказ об ответственном за проведение ППИ, ДПО по ПБ ответственного / действующий ПТМ на момент проведения инструктажа - удостоверение о допуске к работам на высоте на соответствующую группу безопасности;

		- протоколы проверки знаний требований электробезопасности; Для работников рабочих профессий: - Протокол проверки знаний требований охраны труда (Программы А, Б, В – в соответствии с занимаемой должностью, программа «Оказание первой помощи» (ОПП) -обязательно). - Скан копия журнала противопожарных инструктажей (ППИ) + приказ об ответственном за проведение ППИ, ДПО по ПБ ответственного / действующий ПТМ на момент проведения инструктажа - квалификационное удостоверение; - удостоверение о допуске к работам на высоте на соответствующую группу безопасности; - протоколы проверки знаний требований электробезопасности.
11.3	Наличие необходимого инструмента/оборудования для выполнения работ	Справка о наличии производственных мощностей для выполнения работ по предмету закупки с учетом сроков и объемов выполнения работ, за подписью руководителя организации.
11.4	Наличие грузовой транспортной техники для перевозки оборудования, запчастей, материалов.	Справка о наличии производственных мощностей для выполнения работ по предмету закупки с учетом сроков и объемов выполнения работ, за подписью руководителя организации.
11.5	Наличие опыта выполнения работ по предмету закупки	не менее 3х лет и не менее 3х договоров
11.6	Наличие газоанализаторов: кислорода, углеводородов, H ₂ S, CO.	Подтверждение наличия исправных газоанализаторов
11.7	Привлечение субподрядных организаций.	Объем работ, выполняемых субподрядной организацией, не должен превышать 50% от общего объема работ по предмету тендера.
11.8	Обращение с отходами	Все виды отходов производства и потребления, образованных в ходе выполнения работ, в том числе отходов, образованных при использовании Давальческих материалов и отходов от демонтажа оборудования, зданий и сооружений Заказчика, а также отходов при производстве земляных работ, принадлежит Подрядчику. Исключение составляют отходы, которые могут быть востребованы Заказчиком.
<i>При необходимости заказчик осуществляет выездную проверку подрядчика с осмотром ресурсов на месте дислокации. Подрядчик по запросу предоставляет подтверждающие документы (договоры аренды, паспорта транспортных средств, аттестации и т.д.).</i>		
12	Срок оказания услуг/выполнения работ	Период: 01.11.2026 – 30.11.2026г. Срок: предложить минимальный в указанный период.

		Примечание: до заключения Договора период может быть изменен в зависимости от производственной программы.
13	Гарантия качества	Срок гарантии на выполненный результат работ и применённые материалы не менее 2-х лет с момента подписания Акта приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата Работ. Гарантийный срок продляется на период устранения недостатков Подрядчиком, в случае обнаружения таковых Заказчиком. В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий срок.
14	Требования по формированию коммерческого предложения	При подготовке предложений и предоставлении локальных смет, участники тендера могут добавлять в итоги по сметам все дополнительные затраты, возникающие при подготовке и выполнении работ. Правка смет, выданных Заказчиком и примененных в них расценок, не допускается. Дополнительные затраты Подрядчика должны быть подкреплены обосновывающими расчетами с детальными расшифровками статей затрат и расхода ресурсов: - заработная плата основных рабочих и механизаторов, стоимость механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, усложняющие условия производства работ, стоимость основных и вспомогательных материалов поставки Подрядчика, командировочные расходы, перебазировка механизмов и персонала. Стоимость основных материалов поставки Подрядчика должна определяться в сметах по федеральным сборникам (ФССЦ/ТССЦ) / при отсутствии стоимости в сборниках по прайс-листам с согласованием в установленном порядке со службами Общества. Сметы участниками тендера предоставляются в программном коде и формате Excel, а также скан сметного расчета, подписанный руководителем с печатью организации. Данные локальных сметных расчетов указывают в сводно-сметном расчете: стоимость работ, стоимость поставки материалов подрядчика. В случае возникновения выполнения дополнительных объемов работ, их стоимость определяется на основании сметных расчетов,

		составленных в расценках (ФЕР -2020) на условиях ценообразования основного договора. Формирование и расчет стоимости будет производиться за фактически выполненные работы в пределах стоимости согласованной сторонами сметы, являющейся неотъемлемой частью к настоящему Договору, составленной по дефектной ведомости с использованием ценовых показателей в базе ФЕР-2020, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ №421/ПР от 04.08.2020г. Стоимость материалов Подрядчика, определенная не по федеральным сборникам (ФССЦ/ТССЦ), подтверждается счетами на оплату (счет-фактура).
15	Порядок оплаты	Максимальная отсрочка платежа после подписания актов выполненных работ

Приложения:

1. Дефектная ведомость №241/25 от 01.07.2025