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пгт. Афипский, 2023г
	1. 
	ПРЕДПРИЯТИЕ - ЗАКАЗЧИК
	ООО «Афипский НПЗ»;
353236, Краснодарский край, Северский район, 
пгт. Афипский, промзона;
Тел. 8 (861) 201-05-00;
E-mail: office@afipnpz.ru;
Генеральный директор – А.В. Сидоров.

	2. 
	ПОДРЯДЧИК
	Определяется тендерными процедурами.

	3. 
	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ
	1. Наличие свидетельства СРО о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;
2. Наличие обученного и аттестованного (прошедшего проверку знаний) персонала, планируемого к выполнению работ/услуг по предмету закупки, в соответствии с требованиями по охране труда, промышленной, пожарной, электробезопасности, охраны окружающей среды и документов, подтверждающих данное обучение, а именно:
Для ИТР:
- протоколы аттестации в области промышленной безопасности в соответствии с проводимыми работами – А.1, Б.1.10, Б.1.11, Б.8.3, Б.9.3, Б.9.4 – для ИТР, непосредственно связанного с безопасным проведением работ и назначенными ответственными по приказу: начальник участка, производитель работ, мастер, руководитель проекта и т.п.;
- протоколы проверки знаний требований ОТ в соответствии с условиями работ (программы – А, Б, В, Оказание первой помощи, Использование СИЗ);
- Дополнительное профессиональное образование по пожарной безопасности (ДПО по ПБ)/ действующий ПТМ / скан копия журнала противопожарных инструктажей (ППИ)
+ приказ об ответственном за проведение ППИ, ДПО по ПБ ответственного / действующий ПТМ на момент проведения инструктажа
- удостоверение о допуске к работам на высоте на соответствующую группу безопасности; 
- протоколы проверки знаний требований электробезопасности;
 Для работников рабочих профессий:
- Протокол проверки знаний требований охраны труда (Программы А, Б, В – в соответствии с занимаемой должностью, программа «Оказание первой помощи» (ОПП) -обязательно)
- Скан копия журнала противопожарных инструктажей (ППИ)
+ приказ об ответственном за проведение ППИ, ДПО по ПБ ответственного / действующий ПТМ на момент проведения инструктажа
- Квалификационные удостоверения / свидетельства об обучении / действующий НАКС / аттестация ВИК, РК
- удостоверение о допуске к работам на высоте на соответствующую группу безопасности;
- протоколы проверки знаний требований электробезопасности.

	4. 
	ОСНОВАНИЕ
	Проект 90651-14000 «Реконструкция установки КУВПМ и ВГ ООО «Афипский НПЗ», титул 14000.

	5. 
	ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА
	Реконструкция установки.

	6. 
	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

	Общество с ограниченной ответственностью «Афипский нефтеперерабатывающий завод», 353236 Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, промзона. Площадка производства нефтепродуктов.

	7. 
	СОСТАВ ОБЪЕКТА,
ВИД РАБОТ
	В процессе выполнения реконструкции установки КУВПМ и ВГ ООО «Афипский НПЗ» предусмотрены следующие виды работ: установка нового технологического оборудования, перенос существующего оборудования, реконструкция технологического оборудования, а именно:
1) Новое оборудование:
- вакуумная печь Н-101N;
- аппараты теплообменные Е-102N/1,2, Е-114, Е-115; Е-206/1,2
- воздушные холодильники АЕ-204/1-3;
- насосы Р-101С, Р-413/А,В.
2) Существующее оборудование, устанавливаемое на новом месте:
- Е-102
3) Реконструированное оборудование:
- воздушные холодильники поз. АЕ-203/1-4; (замена электродвигателей с 75 кВт на 37кВт, замена лопастей и рамы вентиляторов);
- насосы Р-103/А,В,С Р-104/А,В (замена рабочего колеса электродвигателя, проточной части, муфты и др);
- замена 3-го и 4-го слоя насадки колонны вакуумной перегонки мазута С-101;
- переобвязка существующих теплообменников Е -106/1-4.
Организационно-технологическая схема строительства включает следующие периоды:
- организационный период;
- мобилизационный период;
- подготовительный;
- основной.
В проекте принята следующая технологическая последовательность выполнения работ:
1. Нулевой цикл:
- устройство котлованов под строительство новых сооружений;
- подготовка оснований;
- устройство фундаментов;
- гидроизоляция подземных конструкций;
- прокладка подземных коммуникаций;
- обратная засыпка котлованов с уплотнением.
2. Монтаж строительных конструкций зданий и сооружений:
- устройство монолитных конструкций;
- монтаж сборных ж\б и металлических конструкций;
- изоляционные, кровельные и отделочные работы.
3. Механомонтажные работы:
- монтаж технологического оборудования;
- монтаж технологических трубопроводов;
- монтаж технологических конструкций.
4. Антикоррозийная защита оборудования и трубопроводов.
5. Тепловая-изоляция оборудования и трубопроводов.
6. Электромонтажные работы.
7. Автоматизация технологического процесса.
8. Сети связи.
9. Благоустройство территории.

	8. 
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Общий срок выполнения работ – 15 (пятнадцать) календарных месяцев с момента подписания договора, в том числе на действующей ТУ и во время простоев на ремонте ТУ КУВПМиВГ:
 с 05.10.2024 до 23.10.2024 (13 дней); 
 с 14.04.2025 до 08.05.2025 (25 дней).
Примечание: до заключения Договора сроки остановочного периода могут быть изменены, в зависимости от производственной программы.

	9. 
	ОБЪЕМ РАБОТ.
	1. Выполнить поставку оборудования и материалов в объемах разработанной рабочей документации с учетом разделительной ведомости.
2. Выполнить строительно-монтажные работы в объемах разработанной проектной и рабочей документации.

	10. 
	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ ПРИЕМКЕ МАТЕРИАЛОВ.
	Все выполняемые работы, оборудование, материалы, изделия должны соответствовать рабочей документации.


	11. 
	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
	1. Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ и График производства работ;
2. Подрядчик своими силами осуществляет процедуры закупки необходимых материалов/оборудования, обеспечивая их соответствующее качество и наличие сертифицирующей документации;
3. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и безопасность производимых подрядной организацией работ;
4. Подрядчик своими силами и средствами получает все необходимые согласования и разрешения со сторонними органами; так же самостоятельно осуществляет работу со службами эксплуатации по согласованию и оформлению иных разрешительных документов на проведение работ;


	
	
	5. При производстве работ, Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и охране окружающей среды;
6. При производстве работ, Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по строительному контролю в зоне ответственности Подрядчика;
7. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков;
8. При выполнении работ Подрядчик руководствуется Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также локальными нормативными актами по ООС Заказчика;
9. Отходы, образованные в результате проведения работ (за исключением металлического лома), являются собственностью Подрядной организации. Отходы, образованные Подрядчиком в результате выполнения работ по Договору, в результате нарушения технологического процесса, являются собственностью Подрядчика, независимо от использования сырья и материалов. Материалы, полученные в результате демонтажа, подлежат дефектовке. Материалы пригодные к дальнейшему использованию к категории отходов не относятся.
Перед началом производства работ Подрядчик в счет стоимости Договора оборудует площадку для накопления отходов согласно СанПиН 2.1.3684-21, заключает договора с лицензированной организацией на обращение с отходами производства; договор с региональным оператором по обращению с ТКО; договора с региональными операторами по обращению с отходами 1-2 класса опасностей (при необходимости).
Все работники Подрядной организации, обязаны исполнять требования НТД РФ и ЛНД ООО «Афипский НПЗ» в области охраны труда промышленной, пожарной безопасности. Работники, непосредственно находящиеся на территории, должны быть обеспечены касками с подбородочными ремешками, спецодеждой и спецобувью, СИЗОД, защитными очками. К работам допускается обученный и квалифицированный персонал, имеющий необходимые удостоверения по профессии и допуски на определенные виды работ.

	12. 
	ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
	При работах на высоте обязательно наличие страховочных привязей и других СИЗ, предусмотренных действующим законодательством. К работам на высоте допускается обученный персонал, имеющий допуск к работе на высоте и удостоверения установленного образца на допуск к работам на высоте на 2 или 3 группу согласно должностным обязанностям.
Допуск Подрядной организации к проведению работ предоставляется только после прохождения вводного инструктажа, проводимого специалистами Заказчика.

	13. 
	ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
	Соблюдать условия Договора и действующей НТД РФ, а также внутренние стандарты Заказчика по выдачи актов-предписаний при выявлении нарушений, несоответствий и сдачи ИД и ПСД.

	14. 
	ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЗАКАЗЧИКУ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Исполнительная документация согласно требованиям НТД и стандартов Заказчика.
Подрядчик обязан оформить и предоставить заказчику полный пакет необходимой документации необходимой для получения разрешения на допуск в эксплуатацию Объекта согласно действующих федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, иных федеральных органов исполнительной власти.
Материал и оборудование после демонтажа, передаваемый Заказчику оформить в соответствии с внутренними процедурами АНПЗ.
Утилизируемый материал оформить в соответствии с действующими требованиями РФ.

	15. 
	[bookmark: _Hlk136244287]ТРЕБОВАНИЯ К СТОИМОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



	Договорная (приведенная) стоимость чел. часа определяется в Приложении №8 к Договору Генподряда на основании задания для проведения тендера на строительство Объекта.  Договорная (приведенная) стоимость чел.ч. включает следующие затраты: заработную плату основных рабочих и механизаторов; усложняющие факторы производства работ, сметную прибыль (в соответствии с Методикой по приказу Минстроя № 774/пр от 11.12.2020 в актуальной редакции); накладные расходы (в соответствии с Методикой по приказу Минстроя № 812/пр от 21.12.2020 в актуальной редакции), командировочные расходы; вспомогательные материалы, инструмент и приспособления; эксплуатацию машин и механизмов; перебазирование машин и механизмов, а так же  транспортировку, погрузку, разгрузку, складирование оборудования Заказчика со складов до зоны монтажа; транспортировку,  разгрузку, складирование материалов Заказчика со складов до объекта строительства; зимнее удорожание; средства на покрытие затрат строительных организаций по  договору страхования гражданской ответственности члена  СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за причинение вреда.

	16. 
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ВЫДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ
	Шифр проекта 90651‐14000.
В случае необходимости дополнительных исходных данных, Подрядчик запрашивает их в письменной форме.

	17. 
	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Продолжительность Гарантийного срока на Работы, выполняемые по Договору, составляет 5 (пять) лет с даты утверждения Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11); для Материалов и Оборудования, поставляемых Генподрядчиком - в соответствии с требованиями Проектной и Рабочей документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.

	18. 
	УЧАСТНИК ТЕНДЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
	Коммерческое предложение, в состав которого в обязательном порядке входят переработанные приложения №1, №2, №8 к Договору Генподряда.



Согласовано:

	стр. 4 из 8



