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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«на проектирование комплекса работ по разработке:
1. Оперативного подсчета запасов нефти и растворенного газа Западно-Осиновского нефтяного месторождения Оренбургской области;
2. Технологической схемы разработки Западно-Осиновского нефтяного месторождения Оренбургской области»

1. Цель работы.
1.1. Оперативный подсчет запасов УВС Западно-Осиновского месторождения с постановкой запасов на Государственный баланс.
1.2. Составление проектного технологического документа, основанного на геолого-технологической модели с обоснованием режимов работы залежей, содержащего оптимальный вариант разработки месторождения, обеспечивающий наиболее полное извлечение запасов нефти, и согласование проектного технологического документа с органом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на рассмотрение и согласование проектной и технической документации на разработку месторождений полезных ископаемых («Уполномоченный орган»).

2. Основание для разработки документации.
2.1 Лицензионное соглашение ОРБ 16925 НР от 23.11.2021;
2.2 Обобщение результатов бурения и ввода в пробную эксплуатацию новых скважин;
2.3 Окончание периода пробной эксплуатации в 2025 г., необходимость обоснования промышленной системы разработки.

3. Краткие сведения по объекту.
3.1. Западно-Осиновское нефтяное месторождение находится на территории Оренбургской области, в 250 км на северо-запад от г. Оренбург.
3.2. Промышленная нефтеносность Западно-Осиновского месторождения установлена в карбонатных отложениях пласта Т1 турнейского яруса нижнего карбона (C1t), пласта А4 башкирского яруса среднего карбона (C2b), пласта А0 каширского горизонта среднего карбона (C2ks)
В 2024г по результатам испытаний установлена нефтеносность пласта Р3 кунгурского яруса (P1k).
3.3. На государственном балансе по состоянию на 01.01.2025 числятся начальные запасы нефти и растворенного газа, по категориям C1 и C2: нефти (геологические/извлекаемые) – 1 621 / 574 тыс. т, растворенного газа (извлекаемые) – 17 млн.м3, утвержденные протоколом ГКЗ Роснедр № 03-18/102-пр от 17.02.2023.
3.5. Действующим проектным документом на разработку месторождения является «Проект пробной эксплуатации Западно-Осиновского нефтяного месторождения Оренбургской области» (протокол ЦКР Роснедр по УВС № 8799 от 27.04.2023).
3.6. В фонде скважин Западно-Осиновского месторождения на 01.01.2025 числятся две добывающие скважины.

4. Основные требования к работе.
4.1. На стадии разработки документации изучить основные положения ранее выполненных НИР по геологическому изучению и, при необходимости, определить объем необходимых дополнительных исследований по интерпретации материалов имеющихся исследований.
4.2. Определить концептуальные особенности и методические аспекты построения геолого-технологических моделей (при необходимости); технологии и техники добычи нефти и газа, конструкции скважин, производства буровых работ, методов вскрытия пластов и освоения скважин, проектирования системы контроля и регулирования процесса разработки и доразведки месторождения.
4.3. Работы выполнить с учетом следующих критериев и условий:
4.3.1. Разработку документации выполнить в полном объеме требований действующих нормативных документов: 
-	«Инструкция по применению классификации запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов»;
-	«Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчёту запасов нефти и горючих газов»;
-	«Методические рекомендации по подсчёту геологических запасов нефти и газа объемным методом»; 
-	«Правила подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья» (приказ Минприроды России № 639 от 20.09.2019) с Изменениями (приказ Минприроды России от 07.08.2020 №570, приказ Минприроды России от 06.10.2020 №772).
4.3.2. Обоснование выделения объектов, выбор вариантов разработки, возможные объемы бурения, исходные данные и результаты технико-экономической оценки предложенных вариантов разработки месторождения предварительно согласовать с Заказчиком.
4.3.3. В рекомендуемом варианте обосновываются режимы работы скважин: дебиты нефти и жидкости, приемистость, забойное давление, определяются предельные значения по дебиту нефти и обводненности добываемой продукции.
4.3.4. Рекомендуемый вариант разработки должен соответствовать требованиям и правилам разработки нефтяных и газовых месторождений, законодательным и постановляющим актам РФ.
4.4. Сроки выполнения работ устанавливаются Календарным планом.
4.5. Сопровождение рассмотрения и согласования разработанной документации с Государственными органами осуществляется Подрядчиком (экспертизы Заказчик оплачивает самостоятельно).
4.6. Результаты Работ согласовываются с Заказчиком, возможные изменения и дополнения к Техническому заданию и Календарному плану оформляются соответствующими дополнительными соглашениями к Договору.

5. Форма представления результатов.
5.1 Подрядчиком формируется 3 (три) экземпляра документации на бумажном и электронном носителях. Графические приложения выполняются в формате CorelDRAW. Формат отчетной документации, подлежащей передаче Заказчику: файлов текста - .docx, таблиц - .xlsx, графических приложений - .cdr, pdf.
Рассылка отчетов осуществляется:
- ФГБУ «Росгеолфонд» - по 1 экз.;
- Территориальные фонды геологической информации - по 1 экз.;
- Заказчик (АО «Ойлгазтэт») - по 1 экз.

6. Прочее:
6.1. Текущее состояние выполнения Работ, планы и содержание дальнейших работ обсуждаются на рабочих совещаниях с представителями Сторон.
6.2. Завершением работ признается факт согласования разработанной документации с Государственными органами, что должно быть подтверждено соответствующими решениями Государственных органов, а также передачи отчёта Заказчику на бумажном и электронном носителях, принятия отчета в ТФГИ (г. Оренбург) и ФГБУ «Росгеолфонд».


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ: «Оперативный подсчет запасов нефти и растворенного газа Западно-Осиновского нефтяного месторождения Оренбургской области»; «Технологическая схема разработки Западно-Осиновского нефтяного месторождения Оренбургской области»

	№
этапа
	Наименование
комплексных исследований
	Стоимость
работ
без НДС (руб.)
	Сроки
выполнения

	I
	1. Оперативный подсчет запасов нефти и растворенного газа Западно-Осиновского нефтяного месторождения Оренбургской области
	
	03.02.2025 –
03.08.2025  

	II
	2. Технологическая схема разработки Западно-Осиновского нефтяного месторождения Оренбургской области
	
	

	III
	Передача и защита отчета в ФБУ «ГКЗ»
	По графику работы ФБУ «ГКЗ»

	IV
	Рассмотрение и утверждение проектной документации на заседании Комиссии ЦКР Роснедр по УВС
	По графику работы ЦКР

	
	ИТОГО без НДС:
	
	

	
	НДС 20 %:
	
	

	
	Итого с НДС:
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