                                                                 
Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по проекту: «Монтаж линии вывода бензиновой фракции с установки Л-24-2000 на установку ГОБДФ ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
1. Наименование выполняемых работ:
Строительно-монтажные работы по проекту: «Монтаж линии вывода бензиновой фракции с установки Л-24-2000 на установку ГОБДФ».
Количество выполняемых работ: в соответствии с рабочей документацией и локальными сметными расчетами. 
2. Место выполнения работ: г. Орск, ПАО «Орскнефтеоргсинтез», установки: Л-24-2000, ГБДФ.
3. Срок выполнения работ независимо от сроков начала выполнения: декабрь 2025г.
4. Цели использования результатов работ: Откачка бензиновой фракции с установки ЛЧ-24-2000-86 (бензин-отгон) в отпарную колонну К-02, установки ГБДФ для снижения показателя коррозионности данной фракции.
5. Виды выполняемых работ: в соответствии с п.1 настоящего ТЗ. 
6. Условия выполнения работ: В соответствии с общими указаниями рабочей документации.
7. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг: В соответствии с рабочей документацией.
8. Порядок выполнения работ: Согласно положений Договора.
9 . Требования к качеству работ: До начала работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком ППР и график выполнения работ.
10. Требования к Исполнителю: 
10.1 Подрядчик обеспечивает конфиденциальность информации Заказчика.
10.2 Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии, допуски и разрешения (Минстрой РФ, Ростехнадзор) на выполняемые виды работ, а также опыт СМР на объектах нефтеперерабатывающего, нефтехимического производства.
10.3 Организация должна иметь организационную структуру, которая позволяет обеспечить квалифицированное выполнение его технических функций, организовать и осуществить в нужные сроки, необходимый объем работ.
10.4 В организации должна быть создана комиссия по аттестации и проверке знаний требований безопасности и охраны труда работников (рабочих, специалистов, руководителей), протоколы, удостоверения, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, перечень инструкций по ОТ, инструкции по ОТ (по профессиям и видам работ).
10.5 Должна быть предусмотрена организация обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организации.
10.6 Должна быть предусмотрена организация приобретения и выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.
10.7 Весь перечень работ на каждый период времени должен заранее, письменно согласовываться с Заказчиком. Выполнение не согласованных с Заказчиком работ запрещено. Заказчик имеет право по запросу выполнять замену исполнителей.
[bookmark: _GoBack]10.8. Исполнитель обязан передавать Заказчику всю разрабатываемую Исполнителем по Договору исполнительную и другую документацию, предусмотренную действующими в РФ строительными нормами и правилами, по завершенным производством видам работ, а также паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование. Исполнять все предписания, заключения инспектирующих организаций, полученные в процессе производства работ на Объекте.
11. Руководствуясь заданием для производства работ по предмету тендера и приложенными документами, входящими в состав задания по тендеру, участник тендера представляет:
11.1 Подтверждение соответствия по организации всем заявленным квалификационным требованиям (приложение №1 к данному ТЗ);
11.2 Коммерческое предложение на производство работ по предмету тендера в виде оформленного и подписанного со стороны участника Договора с заполненными приложениями.
12. Основные положения условий ценообразования для заключения формирования коммерческого предложения:
 12.1. Договорная стоимость определяется в соответствии с Протоколом договорной стоимости (приложение №1 к Договору) на основании:
- Локальных сметных расчетов Заказчика, составленных на основании проектной документации с использованием ценовых показателей базы  ФЕР-2020 (с изм. 1-9) с КСР по приказу № 969/пр от 17.11.2022 года и с учетом дополнительных затрат, не предусмотренных сметой (перебазировка, командировочные, разница между сметной стоимостью и стоимостью работ в период производства работ за счет изменения индексов к базе ФЕР2020, использование импортных механизмов, кранов большой грузоподъемности и другие затраты) с обязательным предоставлением расчетов и обосновывающих материалов по дополнительным затратам, которые включаются после Итогов по смете.
- Стоимость материалов Подрядчика учитывается в локальных сметных расчетах и Актах о приемке выполненных работ КС-2 по сборникам ФССЦ. Компенсация разницы сметной стоимости материалов и фактической стоимости (по ценам закупки), возможна на стадии формирования Актов о приемке выполненных работ КС-2, только при наличии подтверждающих документов с обязательной проверкой Поставщиков, по согласованной с Заказчиком стоимости.  


