ДОГОВОР ПОДРЯДА
       г. Орск                                                                                                                                                    "___" _________ 2025 г.
ООО «________________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Генерального директора ______________________________, действующего на   основании Устава, с   одной   стороны 

и ПАО «Орскнефтеоргсинтез», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора - технического директора Хусаинова Р. В., действующего на основании доверенности №Д-348 от 20.09.2023г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется производить работы по данному договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение №1) и календарным планом (Приложение №2), составляющими неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.2. Предметом договора является:
Выполнение работ по ремонту клапанов Самсон на УГК производства №2. 

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему своим иждивением, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта
1.4. Технические условия, объем работ по настоящему Договору, качество их оказания должны соответствовать Техническому заданию (Приложение №3) (далее - Техническое задание), составляющему неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.5. Местом проведения работ являются объекты, принадлежащие Заказчику.

 
1.6. Стороны договорились, что любая предоставляемая сторонами информация, документация или программное обеспечение по предмету настоящего Договора должна быть на русском языке.

1.7. Подрядчик обязуется выполнить все работы своим иждивением, если иное не предусмотрено Договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.  Подрядчик имеет право:

2.1.1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору.

2.1.2. Привлекать к исполнению отдельных специализированных видов работ (услуг) других лиц только с согласия Заказчика. Кроме того, Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком как факт привлечения других лиц к исполнению настоящего договора, так и кандидатуры этих лиц. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

2.2. Обязанности Подрядчика:

2.2.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему договору надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Договором срок.

2.2.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.2.3. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.2.4. Проверить количество и качество представленных Заказчиком (либо иным лицом по поручению Заказчика, осуществляющим передачу материалов и/или оборудования в соответствии с условиями действующего договора и законодательством РФ) материалов и Оборудования. До начала доставки таких материалов и оборудования Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об условиях приёмки материалов и оборудования по количеству и качеству, согласованных Заказчиком, а Подрядчик обязуется соблюдать условия такой приёмки материалов и оборудования. В случае выявления некачественных материалов или оборудования Подрядчик обязан немедленно в письменной форме сообщить об этом Заказчику и потребовать их замены. В случае, если в процессе производства работ, а также в период действия гарантийного срока выполненных Подрядчиком работ будет обнаружено, что качество выполненных работ не соответствует требованиям Законодательства РФ и/или других нормативных актов по причине представления Заказчиком оборудования и/или материалов ненадлежащего качества, то Подрядчик лишается права ссылаться на эти обстоятельства в случае, если он не выполнит свою обязанность, указанную в настоящем пункте и обязан возместить Заказчику все понесенные в связи с этим убытки.

2.2.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех переданных ему по акту материалов и оборудования для реализации настоящего договора до подписания акта приемки работ, т.е. с момента начала работ до их завершения Подрядчиком.

2.2.6. Обеспечить своих работников качественным питанием согласно санитарным нормами, медицинским обслуживанием, необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

2.2.7.  Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ (в действующей редакции) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г №1479 (в действующей редакции) "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (ППР); а также ЛНД по охране труда и промышленной безопасности ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

        2.2.8. Подрядчик несет ответственность за соблюдение и выполнение его работниками норм, правил и инструкций по охране труда, действующего законодательства РФ, а также «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез», Положение «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Приложение № 4 к договору и являющееся неотъемлемой частью договора), в действующей редакции на момент заключения договора. Подрядчик гарантирует, что его работники ознакомлены с вышеуказанными нормативными актами.

2.2.9. Нормы, закрепленные в Положение «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Приложением № 4 к настоящему договору) подписывается двумя сторонами и является обязательными для сторон. 

2.2.10. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан включить в договоры субподряда условия, предусмотренные в Положение «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Приложение № 4 к договору).

2.2.11. Подрядчик (Субподрядчик) устраняет за свой счёт недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ. Если они выявлены в период гарантийной эксплуатации, то в этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Если Подрядчик (Субподрядчик) в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки в выполненных работах, или, если стороны не пришли к соглашению о сроках устранения недостатков, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счёт средств Подрядчика (Субподрядчика). При отсутствии взаимного соглашения Сторон о качестве выполненных Работ и Стороне виновной в нарушении качества Работ, Стороны действуют в порядке, предусмотренном п.9.3 настоящего договора.

2.2.12. Ввести полный запрет на алкогольные напитки и наркотики на строительной площадке или любой другой территории, на которой производятся работы в связи с данным Договором, и ознакомить под роспись своих работников с настоящим запретом.

2.2.13. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.


2.2.14. Не допускать пронос и нахождение на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, с признаками вирусного заболевания за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на Объекте.


2.2.15. В связи с исполнением Подрядчиком данного Договора Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех машин, вещей, материалов, доставляемых на строительную площадку. Если в результате досмотра будут обнаружены алкогольные напитки или наркотики, автомашина не допускается на строительную площадку, а работник(и) Подрядчика, нарушивший данное требование не допускается на Объект.

2.2.16. Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, с признаками вирусного заболевания,  проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение может осуществляться любым из ниже перечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика; письменными объяснениями работников Подрядчика, другими способами. 

2.2.17. В случае обнаружения Заказчиком нарушения работниками Подрядчика или его субподрядчиков требований, указанных в п.2.2.7. -2.2.17. Подрядчик обязуется незамедлительно удалить данных работников с территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и не допускать их возвращения.

 2.2.18. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан включить в договоры субподряда условия, предусмотренные в настоящем договоре пунктами №№ п.2.2.7. - 2.2.17, 2.2.21.

 2.2.19. Назначить постоянного Полномочного представителя на период проведения работ, для решения текущих вопросов. Обеспечивать оперативное решение вопросов, возникающих в процессе проведения работ.

2.2.20. Подрядчик является собственником отходов производства и потребления, образованных/извлеченных/полученных при исполнении Договора и/или в процессе деятельности, являющейся предметом Договора, кроме востребованных Заказчиком. В состав отходов производства и потребления, собственником которых является Подрядчик, входят, в том числе, но не ограничиваясь:

а) отходы, образованные/извлеченные/полученные Подрядчиком при нормальном исполнении Договора (кроме отходов, образованных вследствие демонтажа объектов, принадлежащих Заказчику на праве собственности)

б) отходы от использования Подрядчиком собственного производственного оборудования (техники), сырья и материалов;

в) отходы, образованные/извлеченные/полученные в результате нарушения Подрядчиком технологического процесса выполнения работ.

      2.2.21. Подрядчик за свой счет обязан выполнять и соблюдать следующие условия в случае образования в результате выполнения работ на территории Заказчика строительного мусора и/или других отходов, относящихся к категории опасных отходов, на обращение с которыми требуется лицензия, или при указании в Техническом задании работ с опасными отходами:

а) предоставлять Заказчику информацию о видах образующихся отходов в соответствии с классификационным каталогом отходов;

б) представить Заказчику лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами не меньшего класса опасности либо заключить соответствующий договор со специализированной организацией, имеющей такую лицензию, и представить Заказчику лицензию специализированной организации и договор до начала выполнения работ с отходами;

в) лица, которые допущены Подрядчиком к обращению с отходами I - IV класса опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - IV класса опасности. Заверенные копии свидетельств (сертификатов) представляются Подрядчиком Заказчику не позднее дня заключения настоящего Договора. Подрядчик несет ответственность за допуск работников к работе с отходами I - IV класса опасности;

г) обеспечивать соблюдение установленных экологических правил и норм; 

д) по окончании выполнения работ состояние земель, на которых производился сбор отходов, должно отвечать требованиям, необходимым для проектирования и строительства объектов капитального строительства;

е) осуществлять транспортирование отходов специально оборудованным транспортом. Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортированием и разгрузкой отходов, должны быть механизированы и герметизированы. Транспортирование отходов I - IV класса опасности должно осуществляться при следующих условиях:

- наличие паспорта отходов для отходов I - IV класса опасности;

- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных средствах;

- наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования;

- осуществление транспортирования отходов с соблюдением требований к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке отходов I - IV класса опасности и требований к обеспечению экологической и пожарной безопасности определенных государственными стандартами, правилами и нормативами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией;

ж) осуществлять при необходимости очистку и обеззараживание тары, оборудования и механизмов;

з) при необходимости транспортирования отходов за территорию Заказчика Подрядчик обязан:

- письменно извещать Заказчика о количестве и сроке вывоза отходов с территории Заказчика с оформлением акта приема-передачи отходов;

- по каждой партии отходов, в отношении которой осуществлен сбор, транспортирование, использование, обезвреживание, размещение, предоставлять Заказчику пакет документов: накладные и иную документацию для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования, справку (акт) об утилизации, обезвреживании, размещении отходов, сопроводительный талон с отметкой отходополучателя (конечного адресата вывезенных отходов), документы, свидетельствующие о проведенных необходимых согласованиях с органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы и иными органами, в течение 3 (трех) дней с момента вывоза отходов за пределы территории Заказчика;

- Подрядчик обязан обеспечить выбор надлежащего объекта размещения (места захоронения) отходов. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, не отвечающих соответствующим экологическим требованиям, не имеющим соответствующих разрешительных документов; 

- своевременно предоставлять в надзорные органы формы учета и отчетности по операциям, связанным с обращением (сбором, вывозом, транспортированием, использованием, обезвреживанием, утилизацией, размещением) с отходами производства и потребления; 

- в процессе операций, связанных с обращением (сбором, вывозом, транспортированием, использованием, обезвреживанием, утилизацией, размещением) с отходами производства и потребления Подрядчик обязан представлять Заказчику документы, подтверждающие их сбор, вывоз, транспортирование, использование, утилизацию, обезвреживание, размещение в соответствие с установленным законодательством РФ, а также подтверждающие уплату всех обязательных платежей за НВОС.

и) предоставить Заказчику сведения о результатах проведенного анализа отхода, содержащие информацию об отнесении его к конкретному классу опасности, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения таких сведений, в том числе после проведения Подрядчиком лабораторных исследований отхода.

2.2.22. В случае, если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ право на выполнение работ по Договору должно быть подтверждено лицензией(ями) и/или иной необходимой разрешительной документацией, Подрядчик, до начала срока выполнения работ, обязан предоставить Заказчику лицензию(и) и/или иную необходимую разрешительную документацию Подрядчика на право осуществления Подрядчиком соответствующей деятельности.

2.2.23. Предоставляемая Подрядчиком лицензия(и) и/или иная разрешительная документация должны быть действительными на весь период выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору и достаточными для выполнения работ.

2.2.24. В случае, если к выполнению работ по Договору Подрядчиком привлекается сторонняя специализированная организация (субподрядчик), Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию(и) и/или иную необходимую разрешительную документацию субподрядчика на право осуществления соответствующей деятельности субподрядчиком. 

2.2.25. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о прекращении (приостановлении и т.п.) необходимых разрешений, согласований, сертификатов, лицензий и/или членства в СРО в срок не позднее 10 календарных дней до даты истечения срока их действия или в течение 3-х календарных дней с момента их досрочного прекращения (приостановления и т.п.).

2.2.26. В случае подключении временных устройств и сооружений Подрядчика к действующим сетям электроснабжения Заказчика при выполнении настоящих работ, Подрядчик обязан заключить договор на использование потребления электроэнергии Заказчика.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.3.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.3.3. При соблюдении Подрядчиком условий, изложенных в п. 2.2.26. настоящего Договора, Заказчик обязан предоставить точки подключения для обеспечения временным электроснабжением в зоне производства Работ. 
2.3.4. Заказчик возмещает Подрядчику стоимость строительно-монтажных работ, если Подрядчик выполнит работы, а по вине Заказчика работы требуют доработки, связанные с изменениями проектно-сметной документации и изменением задания Заказчика.

2.3.5. Фактическую стоимость материалов, работ и услуг Подрядчик предъявляет Заказчику на основании выставленных счетов-фактур.    


2.3.6. Заказчик оплачивает разницу между сметной и фактической стоимостью материалов (стоимость приобретаемых материалов предварительно согласовывается службами Заказчика).  

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик вправе отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

2.4.5. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию (проект, дефектную, отбраковочную ведомость, выдавать дополнительные акты отбраковки) при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре подряда работ.

2.4.6. Внесение в техническую документацию (проект, дефектную, отбраковочную ведомость, выдаваемые дополнительные акты отбраковки) изменений более указанного в п.2.4.5 настоящего Договора объема стоимости работ, осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы, и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.4.7. Заказчик также вправе передавать собственные материалы Подрядчику на давальческой основе для выполнения объёмов работ с сохранением права собственности Заказчика на переданные материалы.
2.4.8. Заказчик имеет право не принимать к рассмотрению акты выполненных Работ в случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

    Начало работ: «01» апреля 2025 г. 

    Окончание работ: «31» май 2026 г.

    3.2. Если в ходе выполнения Работ по настоящему Договору возникает необходимость внести изменения сроков выполнения работ, то такие изменения должны совершаться в письменной форме по согласованию Сторон и оформляться дополнительным соглашением к настоящему договору.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

            4.1. Стоимость подлежащих выполнению работ по предмету договора составляет             ______________________ руб. (___________________ руб., 00 коп.), кроме того НДС 20% -  ______________________   руб. (руб., 00 коп.).
4.2 Формирование и расчет стоимости будет производиться за фактически выполненные работы на основании актов выполненных работ на основании акта сдачи приемки выполненных работ в пределах  стоимости согласованной сторонами сметы (Приложение №5), являющейся неотъемлемой частью к настоящему Договору, составленной по дефектной ведомости с использованием ценовых показателей в базе ФЕР-2020, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ №421/ПР от 04.08.2020г.
4.3. Стоимость работ по договору включает в себя плату (вознаграждение) за отчуждение Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности Подрядчика и его персонала- документацию, созданную Подрядчиком по Договору.

4.4. В случае возникновения выполнения дополнительных объемов работ, их стоимость определяется на основании ценообразования основного договора и заключением дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.5. Стоимость основных материалов, относящихся на подрядчика при формировании стоимости дополнительных работ, принимается по федеральным сборникам (ФССЦ/ТССЦ) при отсутствии в сборниках стоимости материалов их стоимость в обязательном порядке предварительно согласовывается с ДМТО (Департамент материально-технического обеспечения).

4.6. Оплата за выполненные работы производится на основании выставленного Подрядчиком счет-фактуры, с приложением подписанных сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, в течение 30 календарных дней с даты получения Заказчиком.

4.7. Стороны обязуются в десятидневный срок по истечении каждого месяца составлять акты сверки расчётов.

4.8.  В случае возникновения условий согласно п.2.4.5. стоимость работ по договору по согласованию с Заказником может быть увеличена до 10%.
4.9. В случае возникновения условий согласно п.п. 9.5. - 9.7. Договора, оплата стоимости работ по договору производится за минусом гарантийных удержаний.
4.10. Заказчик возмещает Подрядчику стоимость согласованных дополнительных строительно-монтажных работ, если Подрядчик выполнит основные работы, а по вине Заказчика основные работы требуют доработки, связанные с изменениями проектно-сметной документации и изменением задания Заказчика.
.5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.  До 26 (двадцать шестого) числа текущего месяца Подрядчик сдает Заказчику выполненные работы:

- Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) за отчетный месяц;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за отчетный месяц;

- счет фактуру;

- текущую исполнительную документацию и др;
5.2. Заказчик принимает результат выполненных объемов работ по фактически выполненным объемам работ за текущий месяц на основе акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3.

Право собственности на результат выполненных работ переходит к Заказчику с момента подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2. При этом приемка части работ по Актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 не влечет переход рисков случайной гибели, повреждения и утраты результатов принятых работ с Подрядчика к Заказчику до подписания Акта сдачи-приемки результата работ № КС-3.
 Одновременно с переходом к Заказчику права собственности на результат выполненных работ по Актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 Подрядчиком также отчуждаются Заказчику исключительные права на результат интеллектуальной деятельности Подрядчика (его персонала) - документацию, созданную Подрядчиком по договору. Заказчик имеет право использовать документацию и распоряжаться ей любым незапрещенным законом способом.

5.3. Заказчик обязан принять выполненные работы, а в случае обнаружения недостатков, вправе отказаться от приёмки выполненных Подрядчиком работ до их устранения.

5.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1. Договора обязан направить Подрядчику, подписанный акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Окончательно работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта сдачи-приёмки результата работ.
6. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. При выполнении работ по настоящему договору Подрядчик руководствуется техническим заданием (Приложение №3) и дефектными ведомостями, направленными ему в электронном виде (Приложение №3а), являющимися неотъемлемыми частями договора.

6.2. Проектная документация передаётся Подрядчику в бумажном варианте – 1 экземпляр и в электронном виде, согласно СП 48.13330.2011(п.5.4), в сроки, определённые нормативной документацией.

6.3. В случае обнаружения Подрядчиком ошибок и упущений в проекте, Заказчик вносит в неё изменения.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1. Обеспечение выполнения работ материалами, деталями, конструкциями (далее по тексту договора - «материалами») и оборудованием производится Подрядчиком.

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5(Пять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

В случае, если при проведении работ будет использован материал Заказчика, то Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток, либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

7.2. Право собственности на материалы, оборудование Подрядчика переходит от Подрядчика к Заказчику в момент доставки материалов, оборудования на склад Заказчика, что подтверждается соответствующей отметкой в товарно-транспортной накладной. Риск случайной гибели, утраты или порчи материалов, оборудования лежит на Подрядчике до полного выполнения работ по Договору.
7.3. Оборудование и материалы согласно п.7.1. выдаются Заказчиком, представителю Подрядчика, действующему на основании доверенности по акту о приеме-передачи ТМЦ на хранение формы МХ-1 

7.4. Заказчик передаёт уполномоченному представителю Подрядчика, действующему на основании доверенности на давальческой основе строительные и иные материалы на основании накладной на отпуск материалов на сторону с пометкой «Отпуск давальческих материалов» (форма № М-15). 

7.5. Акт на списание ТМЦ при выполнении работ по настоящему Договору составляется к Акту сдачи-приемки выполненных работ.

7.6.  В случае использования Подрядчиком материальных ценностей Заказчика, в т.ч. материалов, оборудования и иного имущества, не в полном объеме, указанные материальные ценности по окончании выполнения работ по Договору или по перовому требованию Заказчика на основании накладной на отпуск материалов на сторону с пометкой «Возврат давальческих материалов» (форма № М-15) и/или актам возвращаются Подрядчиком Заказчику до осуществления окончательного расчета по Договору.

7.7.  Риск случайной гибели на переданные строительные материалы и оборудование лежит на Подрядчике с момента принятия Подрядчиком данных материалов и оборудования до момента передачи Заказчику остатка неиспользованных материалов по накладной (Форма М-15) и/или актам. В случае любой гибели или повреждения материалов и оборудования в течение периода, в который Генподрядчик отвечает за их сохранность, Подрядчик обязан за свой счет устранить последствия такой гибели или повреждения.

7.8.  Подрядчик обязан проверить количество и качество представленных Заказчиком (либо иным лицом по поручению Заказчика, осуществляющим передачу материалов и/или оборудования в соответствии с условиями действующего договора и законодательством РФ) материалов и /или оборудования. При обнаружении Подрядчиком предоставленных Заказчиком некачественных материалов и/или оборудования и/или недопоставки, Подрядчик незамедлительно извещает Заказчика о необходимости замены таких материалов и/или оборудования. Несоответствие материалов и/или оборудования по количеству и/или качеству отражается в двухсторонних актах, подписываемых уполномоченными представителями Сторон.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

8.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

8.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

8.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

8.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении Подрядчика в связи с выполнением настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

8.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

8.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

8.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

8.5.3. Устранить недостатки своими силами и за свой счёт или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе, вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работ.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

8.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования, составляющего предмет настоящего Договора, до подписания сторонами Акта приёмки-передачи выполненной работы несёт Подрядчик. В указанных случаях стоимость случайного повреждения Имущества, Материалов, и Оборудования определяется из расчёта их рыночной стоимости на дату утраты, гибели или повреждения.

8.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.9. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ, в том числе отдельного этапа или вида работ он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости объёма невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости такого объёма.

8.10. За нарушение срока оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от такой суммы.

8.11. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре. 

8.12. В случае нарушения действующих на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» правил пользования мобильными телефонами Подрядчика (Субподрядчика) на Объекте, уплачивает штраф в соответствии с Приложением №6 к Приложению №4, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.13. В случае появления работников Подрядчика (Субподрядчика) на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения (при наличии медицинского освидетельствования), а также с признаками вирусных заболеваний Подрядчик (Субподрядчик) уплачивает штраф, в соответствии с Приложением №6 к Приложению №4, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, за каждый случай нарушения.

Освидетельствование работников Подрядчика (Субподрядчика), находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, с признаками вирусного заболевания проводится в Орском наркологическом диспансере/медицинском учреждении самостоятельно за свой счёт. Ответственным за проведение освидетельствования является уполномоченное лицо Подрядчика, которому работниками охраны, после составления акта передается лицо, допустившее нарушение внутриобъектового режима. Оплата услуг Орского наркологического диспансера/медицинского учреждения производится Подрядчиком, при этом затраты на освидетельствование работника Подрядчика (Субподрядчика) при не подтверждении состояния алкогольного, наркотического, токсического опьянения и наличия вирусного заболевания Заказчиком не компенсируются. В случае отказа работника, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, с признаками вирусного заболевания от прохождения освидетельствования в наркологическом диспансере/медицинском учреждении или прохождение его позднее 2-х часов после задержания лица на проходной, штрафные санкции к Подрядчику (субподрядчику) применяются в полном объеме на основании акта о выявленном нарушении внутриобъектового режима, наряду с расходами на освидетельствование работника Подрядчика (субподрядчика)»
8.14. Подрядчик обязуется ликвидировать за счет собственных средств допущенные по его вине либо по вине привлеченных им третьих лиц нарушения качества и объема выполненных работ, а также последствия аварии, допущенной по вине Подрядчика или привлеченных им лиц.

8.15. В случае отступления Подрядчика от требований, предусмотренных в проектно-сметной документации, а также в строительных нормах и правилах, а также других нормативных актах при производстве строительно-монтажных работ, Подрядчик возмещает Заказчику убытки.

 8.16. В случае выявления нарушений работниками Подрядчика (Субподрядчика) при выполнении опасных видов работ и работ с грузоподъемными механизмами Подрядчик (Субподрядчик) уплачивает штраф согласно Приложению 6 к Положению «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к    работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Приложение №4). Основанием для предъявления штрафных санкций является подписанный Сторонами Акт по Приложению 4 к Положению «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к    работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Приложение №4). В случае отказа или уклонения Подрядчика от подписания указанного Акта, Акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке и данные такого Акта, составленного в указанном случае без участия представителя Подрядчика, являются обязательными для обеих Сторон.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1.  Подрядчик несёт ответственность за надлежащее выполнение работ согласно условиям Договора и действующему законодательству РФ.
Подрядчик гарантирует:

9.1.1. выполнение всех работ в полном объёме, предусмотренном настоящим Договором, и в сроки, определённые условиями настоящего Договора;

9.1.2. высокое качество всех работ в соответствии со строительными нормами и правилами;

9.1.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период выполнения Работ и гарантийной эксплуатации;

9.1.4. что оборудование и материалы, используемые Подрядчиком для выполнения работ по Договору новые, имеют высокое качество изготовления и соответствуют Проектной документации.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев со дня передачи результата работ Заказчику по Акту сдачи-приемки результата работ № КС-3.

9.3. Если в течение гарантийного периода выявится, что объект Заказчика или входящие в него инженерные системы, оборудование, материалы или отдельные работы, при условии нормальной их эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств по настоящему договору, то Заказчик совместно с Подрядчиком (в случае его присутствия) составит Рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется  дата обнаружения дефекта, срок его устранения, виновная Сторона, характер дефектов или недостатков. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счёт в срок, указанный в Рекламационном акте.

Гарантийный срок приостанавливается на время, в течение которого работы по устранению недостатков не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта – с момента письменного уведомления Заказчиком Подрядчика о приостановлении работ вплоть до момента устранения недостатков качества, удостоверенного соответствующим Актом.

9.4.  В случае если стороны не придут к взаимному соглашению о ненадлежащем качестве выполненных работ, дефектах качества объекта Заказчика, причин их возникновения и виновной стороне, по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая техническая экспертиза. Расходы на проведение такой экспертизы относятся на Стороны в порядке и в размерах, предусмотренных в п.5 ст.720 ГК РФ. Заключение независимой технической экспертизы является документом, обязательным для обеих Сторон. 
9.5.  В случае превышения общей суммы Договора размера 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей стороны Договора руководствуются положениями п.п. 9.5-9.8 Договора ниже:
Для обеспечения качества выполненных Подрядчиком работ устанавливается гарантийное удержание в виде 1% от общей цены работ. Заказчик вправе удерживать оплату по каждому полученному счету фактуре в размере 1% до истечения срока гарантийных обязательств Подрядчика. 

9.6. В случае выявления недостатков выполненных работ Заказчик вправе устранить недостатки за счет суммы гарантийного удержания. О каждом случае удовлетворения своих требований за счет суммы гарантийного удержания Заказчик обязан письменно извещать Подрядчика.

9.7. Заказчик вправе также:

 удерживать из сумм гарантийного удержания включая но, не ограничиваясь следующие суммы: суммы  уменьшения установленной за работу цены; суммы  понесенных убытков; суммы начисленных неустоек, штрафов и санкций, предусмотренных Договором; суммы  расходов на устранение недостатков, выявленных до или после приемки выполненных работ; суммы компенсации расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств; суммы затрат на освобождение строительной площадки от имущества Подрядчика и строительного мусора. 

При этом такое удержание в соответствии с п.2 ст.407 ГК РФ является основанием прекращения обязательств Заказчика по возврату гарантийного удержания в части удержанных сумм.
9.8. Окончательный расчет с Подрядчиком Заказчик осуществляет в течение 10 дней после истечения гарантийного срока на объект. Заказчик выплачивает Подрядчику сумму гарантийного удержания за вычетом сумм, уплаченных или подлежащих уплате за устранение выявленных недостатков объекта. Проценты за пользование суммой гарантийного удержания не начисляются.

9.9. Гражданская ответственность Подрядчика застрахована по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые                     оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

10. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в течение 3-х календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях.

Несвоевременное извещение влечет за собой утрату права этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.

10.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть достаточно аргументированными и подтверждены документом, выданным соответствующей инстанцией, представлены в пятидневный срок с момента их возникновения.

Возникновение обстоятельств, указанных в п.10.1. Договора, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период действия таких обстоятельств.

10.4. Если последствия обстоятельств, указанных в п.10.1 Договора, продлятся более 30 календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую сторону за 10 календарных дней до даты расторжения.

10.5. При разрушении или повреждении имущества, материалов, оборудования вследствие обстоятельств непреодолимой силы до истечения установленного Договором срока сдачи результата работ Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных Работ. Объёмы работ, выполненные к моменту их разрушения или повреждения устанавливаются по актам формы №КС-2, подписываются Сторонами, а по Работам, которые еще не приняты Заказчиком, на основании соглашения между Сторонами.

11. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

11.1. Настоящий договор вступает в силу c даты заключения договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

11.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу: один экземпляр для Заказчика и один для Подрядчика. 
12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а если стороны не придут к такому Соглашению, договор может быть расторгнут в порядке, установленном ГК РФ.

12.2. Сторона, имеющая право на одностороннее расторжение настоящего Договора и желающая использовать такое право, должна осуществить его путём письменного уведомления заказной почтой об этом другой Стороны не менее чем за 5 дней до даты расторжения Договора.

12.3.  Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случаях:

- задержки подрядчиком начала выполнения работ более чем на 1 день по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком какого-либо срока выполнения работ;

- если нарушения Подрядчиком условий Договора ведут или могут привести к снижению качества выполнения Работ или к просрочке выполнения Работ свыше 5 (пяти) календарных дней;

- если будут аннулированы Свидетельства о допуске работ Подрядчика на виды деятельности, прямо связанные с исполнением Договора;

- если наступило форс-мажорное обстоятельство, препятствующее исполнению Договора, о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями раздела 10 Договора;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

12.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика;

 Если наступило форс-мажорное обстоятельство, препятствующее исполнению Договора, о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями раздела 10 Договора.

12.5. При расторжении Сторонами настоящего Договора до его завершения Подрядчик возвращает переданные ему Заказчиком для выполнения предусмотренных Договором работ материальные ценности, в том числе оборудование и иное имущество, которые не были использованы для производства работ, или  по согласованию с Заказчиком возмещает их стоимость, а в случае отказа Подрядчика от возврата Заказчику указанных материальных ценностей Заказчика  и/или  их отсутствия  по причинам хищения и/или утраты по вине Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику их полную стоимость с учетом дополнительных затрат, понесенных Заказчиком (транспортно-складские и иные документально доказанные затраты) при поставке такого оборудования и материалов.

В указанных выше случаях Подрядчик обязуется возместить Заказчику стоимость невозвращенных материальных ценностей, неучтенных в стоимости выполненных работ   в течение 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

      12.6. При расторжении Договора Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.
      12.7.  В случае отказа Заказчика от настоящего Договора, Заказчик оплачивает выполненную часть работ после их приемки путем подписания акта приема-передачи. При одностороннем отказе от Договора Заказчик оплачивает выполненные на момент отказа работы только при отсутствии мотивированных претензий к их качеству.

     12.8. В случае отказа от Договора на основании ст. 717 ГК РФ Заказчик возмещает Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, при условии предъявления доказательств факта наличия этих убытков, их размера и причинно-следственной связи между ними и расторжением Договора.
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон. 

13.2. Ни одна из Сторон не вправе упоминать название другой Стороны, а также любую информацию о взаимодействии и сотрудничестве Сторон в каких-либо публичных заявлениях или документах, которые доводятся до сведения общественности посредством заявлений для прессы, публикаций, Интернета или иным способом, без предварительного согласования и письменного согласия другой Стороны.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

       14.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются копии документов, подтверждающие выявленные нарушения (за исключением документов, имеющихся у контрагентов), и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии.

      14.2.Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения.  Отсутствие ответа на претензию в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее получения, а также отказ в удовлетворении претензии  предоставляет право Заказчику, направившему Подрядчику претензию, на удержание суммы претензионных требований (подлежащих взысканию убытков, штрафных санкций и т.д.) за нарушение договорных обязательств из сумм, подлежащих оплате Заказчиком за выполненные (выполняемые) по Договору работы, что будет являться основанием для частичного или полного прекращения данных денежных обязательств Заказчика в соответствии с п.2 ст.407 ГК РФ. 

      Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторна, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

      14.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

— письмом с уведомлением по адресу места нахождения Стороны;

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

      14.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

      14.5. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

      14.6. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны резюмируют, что именно Сторона, с чьего электронного почтового ящика направлено сообщение, его направила.
15. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ГАРАНТИИ 
15.1.
Подрядчик гарантирует, что:

-зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

-располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

-располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

-является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

-ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

-ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

-не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

-своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

-отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику (если Подрядчик является плательщиком НДС);

-обязуется не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента выставления счета-фактуры направить его оригинал Заказчику заказным письмом с описью вложенного и уведомлением о вручении и/или передать иным способом, позволяющим достоверно подтвердить факт его получения Заказчиком (если Подрядчик является плательщиком НДС);

-лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета - фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

15.2.
Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 15.1. настоящего договора, и это повлечет: предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов (если Подрядчик является плательщиком НДС), то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

15.3.
Подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 15.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      16.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

      16.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на, то представителями сторон.

      16.3. Каждая из Сторон в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ дает заверения о том, что в случае предоставления другой Стороне документов/информации, содержащих персональные данные работников/иных лиц, она имеет согласия таких работников/иных лиц на передачу персональных данных  другой Стороне,  оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 (далее – Федеральный закон) и Трудового кодекса РФ.  

В случае возникновения у одной Стороны убытков в связи с несоблюдением другой Стороной указанных выше заверений об обстоятельствах другая Сторона возмещает пострадавшей Стороне все возникшие в этой связи убытки, в том числе в виде наложенных административных штрафов за несоблюдение законодательства о персональных данных.

      16.4. Каждая Сторона доверяет другой Стороне осуществлять обработку персональных данных, предоставляемых по настоящему Договору. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, вправе совершать с персональными данными действия (операции), предусмотренные пп. 3 ст. 3 Федерального закона (за исключением действий по передаче персональных данных), в целях исполнения, изменения и расторжения настоящего Договора. 

     16.5. Каждая из Сторон обязана соблюдать режим секретности (конфиденциальности) в отношении полученных персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, должна обеспечить соблюдение требований к защите персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закон.  Каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны подтверждения того, что вышеуказанные условия соблюдены.

     16.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Заказчика и один для Подрядчика.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ.

К Договору прилагаются:

17.1. Приложение № 1 «Протокол согласования договорной цены».

17.2. Приложение № 2 «Календарный план выполнения работ».

17.3. Приложение № 3 «Техническое задание на выполнение работ».
17.4. Приложение № 4 «Положения о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности»

17.5. Приложение № 5 «Смета затрат»

18. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Подрядчик:

Подрядчик:

ООО «_________________»

Юридический адрес: 

Почтовый адрес:

e-mail: 

ОГРН ____________ОКПО _________

ИНН ____________/ КПП __________

р/с ______________________________

Банк 

к/с ______________________________

БИК ________________
	Заказчик:

ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

462407 Оренбургская область, 

г.Орск, ул.Гончарова,1а

Тел. (3537) 34-24-51, факс 34-33-34

Оренбургское отделение №8623 

ПАО Сбербанк г. Оренбург

Р/с 40702810246310111815 

Кор. счет 30101810600000000601

ИНН/КПП 5615002700/546050001,  

БИК 045354601, ОКПО 05034205,

ОКВЭД 19.20, ОГРН 1025601998498


	
	Заказчик:

ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

462407 Оренбургская область, 

г.Орск, ул.Гончарова,1а

Тел. (3537) 34-24-51, факс 34-33-34

Телетайп 144517 «Фильтр»

Оренбургское отделение №8623 

ПАО Сбербанк г. Оренбург

Р/с 40702810246310111815 

Кор. счет 30101810600000000601

ИНН/КПП  5615002700/997150001,  

БИК  045354601, ОКПО  05034205,

ОКВЭД 23.20, ОГРН 1025601998498

Подрядчик:

ООО «Строймонтаж»

462407 г.Орск, Оренбургская обл.,

ул. Жуковского,23 

тел./факс 34-20-20

e-mail:stm@dlm.ru

ОГРН 1025602001700

ИНН 5615014582 / 561501001

р/с 40702810123240000266  

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде

г. Нижний Новгород

к/с 30101810200000000837

БИК  042202837    ОКПО 57280166




	«Подрядчик» 

Генеральный директор

ООО «___________________»   

_______________________  Ф.И.О.

м.п.
	«Заказчик»

Первый зам. генерального директора-

Технический директор

ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
_________________ Р.В. Хусаинов 

м.п. (№Д-348 от 20.09.2023г.)


Приложение № 1 к договору

№ ________ от "_____" _________ 2025 г.

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены

ООО «________________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Генерального директора ______________________________, действующего на   основании Устава, с   одной   стороны 

и ПАО «Орскнефтеоргсинтез», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора - технического директора Хусаинова Р. В., действующего на основании доверенности №Д-348 от 20.09.2023г., с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на:
- Выполнение работ по ремонту клапанов Самсон на УГК производства №2. 

в сумме ___________________ руб. (__________________ руб., 00 коп.), кроме того НДС 20% – _____________________ руб. (_______________________ руб., 00 коп.).

    Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов

    и платежей между "Подрядчиком" и "Заказчиком".
	«Подрядчик» 

Генеральный директор

ООО «___________________»   

_______________________  Ф.И.О.

м.п.
	«Заказчик»

Первый зам. генерального директора-

Технический директор

ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
_________________ Р.В. Хусаинов 

м.п. (Доверенность №Д-348 от 20.09.2023г.)






Приложение № 2 к договору

№ ________ от "_____" _________ 2025 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	N

п/п
	Наименование работ   
и этап выполнения
	Срок      
начала    
выполнения
работ
	Срок      
окончания 
выполнения
работ
	Расчетная
цена     
этапа, руб. 
без НДС
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.


	Выполнение работ по ремонту клапанов SAMSON на УГК производства №2.
	01.04.2025 г.
	31.05.2026 г.


	
	


	«Подрядчик» 

Генеральный директор

ООО «___________________»   

_______________________  Ф.И.О.

м.п.
	«Заказчик»

Первый зам. генерального директора-

Технический директор

ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
_________________ Р.В. Хусаинов 

м.п. (Доверенность №Д-348 от 20.09.2023г.)


Приложение № 3 к договору

№ ________ от "_____" _________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по ремонту клапанов SAMSON на УГК производства №2. 

2. Количество выполняемых работ (оказываемых услуг): согласно Техническому заданию на выполнение работ (Приложение №3).
3. Место выполнения работ: ПАО «Орскнефтеоргсинтез», производство №2, технологическая установка Гидрокрекинг.

4. Сроки (периоды) выполнения работ: согласно календарному плану выполнения работ (приложение №2).

5. Цели использования результатов работ (услуг): Обеспечения бесперебойной эксплуатации запорно-регулирующей арматуры, ведения тех. процесса в заданных параметрах.

6. Виды выполняемых работ (оказываемых услуг): Ремонт регулирующей и запорной арматуры. 

7. Условия выполнения работ (оказания услуг): 1) в стесненных условиях, с наличием в зоне работ действующего технологического оборудования; 2) на свободной производственной площадке. 

8. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: Подтверждение фактической стоимости оборудования и материалов на основании счетов-фактур.

         9. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг): в соответствии со СП 49.13330.2010, СП 75.13330.2011, СП 16.13330.2017, ГОСТ 23118-2012, ПБ 03-273-99, ФНиП «ПБ ОПО, на которых используются грузоподъемные сооружения», РД-11-02-2006, КО-1-79 Волгоград 1980 с соблюдением ФЗ РФ №116.

10. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг): в соответствии с календарным планом выполнения работ.

         11. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ (оказания услуг), методы производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: в соответствии со СП 49.13330.2010, СП 75.13330.2011, СП 16.13330.2017, ГОСТ 23118-2012, ПБ 03-273-99, ФНиП «ПБ ОПО, на которых используются грузоподъемные сооружения», РД-11-02-2006, КО-1-79 Волгоград 1980 с соблюдением ФЗ РФ №116.

        12. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг): Согласно норм, правил и инструкций по охране труда, действующего законодательства РФ, а также «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез», «Положения о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности».
13. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг): По окончании работ, до подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, подрядчик обязан передать заказчику всю исполнительную документацию, составленную и оформленную в период выполнения работ в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

14. Требования по объему гарантий качества работ (услуг) в гарантийный период: Согласно п.9.1. договора.

15. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг): Согласно п.9.2. договора.

16. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах: не требуется.

17. Авторские права по выполнению работ: не требуется.
18. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: не требуется.

	«Подрядчик» 

Генеральный директор

ООО «___________________»   

_______________________  Ф.И.О.

м.п.
	«Заказчик»

Первый зам. генерального директора-

Технический директор

ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
_________________ Р.В. Хусаинов 

м.п. (Доверенность №Д-348 от 20.09.2023г.)




Приложение № 4 к Договору подряда

№ ________ от "_____" _________ 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

«Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении применяются следующие единые термины с соответствующими определениями:

ОБЩЕСТВО/ПРЕДПРИЯТИЕ/ЗАВОД – ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
ДОГОВОР ПОДРЯДА – договор, в соответствии с которым одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (Ст. 702 Гражданского кодекса РФ).

ЗАКАЗЧИК – структурное подразделение ПАО «Орскнефтеоргсинтез», отвечающее в соответствии со своей компетенцией за определение потребности в работах/услугах, формирование заявок на работы/услуги, формирование критериев для технического этапа процедуры закупки, участие в оценке технических частей оферт участников закупки.

ИСПОЛНИТЕЛЬ – работник структурного подразделения ПАО «Орскнефтеоргсинтез», отвечающий за сопровождение договоров на закупку работ/услуг и осуществляющий контроль их исполнения.

ПРЕДДОГОВОРНАЯ РАБОТА – осуществление Исполнителем и Заказчиком необходимых фактических действий, предшествующих согласованию проекта договора.

ПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ГЕНПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) –физическое или юридическое лицо, которое выполняет строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика по договору подряда или договору об оказания услуг, заключенному с Обществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; участник закупки подавший заявку на участие в процедуре закупки.

СУБПОДРЯДЧИК – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нанятый Подрядчиком (с оформлением соответствующего договора) в целях выполнения работ/ услуг в рамках договора подряда.

АРЕНДАТОР – физическое или юридическое лицо, взявшее на определенных условиях во временное пользование принадлежащие Компании (арендуемые Компанией) средства производства, имущество.

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Общество или лицо, уполномоченное сдавать имущество Общества в аренду.

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан.

ЗАГОРАНИЕ – событие, представляющее собой неконтролируемое горение, не причинившее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу имущества или репутации Общества.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ (СОБЫТИЙ) – это совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ – машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта.

ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА – временная утрата техническим устройством, применяемым на производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное назначение.

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО (ТС) – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, установленных на нем грузов или оборудования.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ – промышленная   безопасность, безопасность   опасных   производственных   объектов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА – структурное подразделение, обеспечивающее оперативную работу по сбору, консолидации, передаче производственных показателей (иной информации) руководству предприятия.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ – комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты, в целях предупреждения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации последствий таких аварий. 

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

ОХРАНА ТРУДА – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА - государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

КВАЛИФИКАЦИЯ – процедура, проводимая для оценки финансово-экономического состояния, технических и организационных возможностей претендентов с целью определения соответствия их критериям, предъявляемым Обществом, к организациям, претендующим на заключение с Обществом договоров подряда или оказание услуг.

ИНСТРУКЦИЯ – документ, содержащий строго сформулированные требования, по выполнению общей и производственной деятельности, разработанный на основании Федеральных законов, отраслевых норм и правил.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ - событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законодательством РФ случаях.

ОТВЕТСВЕННОЕ ЛИЦО СО СТОРОНЫ ПОДРЯДЧИКА – лицо, назначенное приказом Подрядчика, ответственным за безопасное производство работ на объектах Заказчика - руководитель работ.

ОБЪЕКТ – производственные площадки и объекты Заказчика, включающие в себя установки, оборудование, здания, территорию и другие инженерные сооружения.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕКТА ЗАКАЗЧИКА – начальник производства, установки, участка, объекта (или лицо, его замещающее).

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор).

КУРАТОР ДОГОВОРА – ответственный работник структурного подразделения, обеспечивающий сопровождение процедур заключения договора подряда (оказания услуг) и/или его исполнение.

РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ – работы, выполняющиеся в зонах постоянного или возможного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, что требует до начала производства этих работ разработать и выполнить дополнительные мероприятия по безопасности для каждой конкретной производственной операции.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОТ, ПБ и ООС – охрана труда, промышленная, пожарная безопасность, и охрана окружающей среды. 

ООС – охрана окружающей среды

БСМТС – бортовые системы мониторинга транспортных средств

ПБ, ОТ – промышленная безопасность, охрана труда 

СИЗ – средства индивидуальной защиты

РПО – работы повышенной опасности

ППР – проект производства работ

ТК – технологическая карта

НД – наряд-допуск 

ВНД (ЛНД) – внутренние(локальные) нормативные документы 

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Целью разработки настоящего Положения является установление единого подхода к взаимодействию с подрядными (сервисными) организациями, привлекаемыми для выполнения работ и оказания услуг на объектах Общества и арендующими имущество Общества, в части соблюдения требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Задачами настоящего Положения являются:

1. Определение ответственности участников процесса выполнения работ и оказания услуг на объектах предприятия и аренды имущества Общества в части соблюдения требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

2. Определение взаимодействия персонала Заказчика и Подрядчика/Арендатора при выполнении работ и оказании услуг на объектах.

3. Определение структуры основных требований, включаемых в договор на выполнение работ и оказание услуг на объектах Общества и аренды имущества Общества в части соблюдения требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

4. Определение порядка ведения записей в процессе выполнения работ и оказания услуг на объектах Общества в части соблюдения требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения на территории предприятия всеми структурными подразделениями и всеми организациями, планирующими выполнение работ (оказания услуг, аренды и т.д.) на объектах общества в соответствии установленного порядка.

Структурные подразделения предприятия, при оформлении договоров с организациями, выполняющими работы, оказывающими услуги, а также арендующими имущество Общества, обязаны включить в договоры соответствующие условия, требуемые для соблюдения указанными подрядными (субподрядными) организациями и арендаторами (субарендаторами), требований, установленных настоящим Положением.

Распорядительные и иные локальные нормативные документы не должны противоречить настоящему Положению.  

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу на основании приказа Общества.

Инициаторами внесения изменений в Положение являются: департамент охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также иные структурные подразделения предприятия по согласованию с вышеназванным департаментом.
Изменения в Положение вносятся, в случаях: изменения законодательства РФ в области ОТ, ПБ и ООС, изменения Устава и других учредительных документов, изменения национальных и международных стандартов, применимых в Обществе, организационной структуры или полномочий руководителей,  введения в действие федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации новых положений и ограничений, которые противоречат пунктам или разделам Положения, аварий на производстве, по требованию органов государственного надзора, совершенствования системы по работе с ЛНД.

Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном состоянии возлагается на директора департамента охраны труда, безопасности производства и охраны окружающей среды.

Контроль над исполнением требований настоящего Положения возлагается на заместителя генерального директора департамента охраны труда, безопасности производства и охраны окружающей среды.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в развитие требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», устанавливает:

1. Обязанности должностных лиц на объектах (территории) Общества при взаимодействии с подрядными организациями в части обеспечения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды, пропускного и внутри объектового режимов при выполнении работ по строительству, реконструкции, монтажу, ремонту, оказанию услуг по техническому и сервисному обслуживанию оборудования на основании договора (контракта) с Обществом.

2. Ответственность Подрядчика за соблюдение его работниками ОТ, ПБ и ООС при выполнении работ и оказании услуг на объектах и территории Общества.

3. Взаимодействие персонала Общества и Подрядчика при выполнении работ и оказании услуг на объектах Общества по вопросам ОТ, ПБ и ООС.

4. Основные требования по ОТ, ПБ и ООС Общества к Подрядчику в зависимости от выполняемых работ/предоставляемых услуг.

Требования настоящего Положения распространяются на деятельность инициаторов и исполнителей договорных (контрактных) обязательств, персонал структурных подразделений Общества, на подрядные организации вне зависимости от формы собственности и вида выполняемых ими работ, включая строительство, реконструкцию, монтаж и ремонт оборудования, оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию, авторский надзор за реализацией проектов, заключившие договоры (контракты) с Обществом и выполняющие работы на его территории.

Подрядчик (исполнитель) обязан выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ОТ, ПБ и ООС Российской Федерации и по требованию заказчика подтвердить свое соответствие (а также Субподрядчика) вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя собственных систем управления ОТ, ПБ и ООС, которые не должны противоречить принципам Политики Общества в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и другим локальным документам Заказчика (доведенными с данным договором). 

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ОТ, ПБ и ООС на участках и объектах выполнения подрядных работ.

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок будут являться государственные требования по ОТ, ПБ и ООС и локальные нормативные документы Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения правил безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.

Уровень безопасности объектов и уровень защищенности персонала Общества за​висит от квалификации персонала Подрядчика, совершенства проектных решений, исправно​сти применяемых или предоставляемых подрядчиком материалов, инструментов, оборудо​вания, транспорта. Поэтому, для предотвращения развития опасных событий, обеспечения безопасного выполнения работ повышенной опасности подрядными организациями и повы​шения ответственности подрядных организаций за соблюдение требований безопасности при выполнении работ на территории Общества, важно совместное с Подрядчиком ре​шение вопросов по обеспечению соблюдения требований безопасности на производстве.
Соблюдение требований по ОТ, ПБ и ООС подрядными организациями (их работниками), выполняющими работы на объектах и в интересах Общества, обеспечивается путем включения соответствующих условий в договоры с такими подрядными организациями (приложением, являющимся неотъемлемой частью договоров).

При выполнении работ/оказании услуг возможно воздействие на работников подрядных организаций вредных опасных факторов и рисков. Информация о значимых опасностях и рисках указана в Приложении №1. При прибытии на объект (установку, участок) работники подрядной организации получают инструктаж, в том числе с детализацией опасностей и рисков на объекте.

Выполнение работ на объектах предприятия разрешается только после заключения договора подряда с Обществом (субподряда с ген. подрядной организацией). В исключительных случаях опускается выполнение срочных работ по гарантийным письмам без заключения договора.

На предприятии организовано ведение базы данных по подрядным организациям, которая представляет собой сводную информацию по Подрядчикам, выполняющим работы/ оказывающим услуги по договору с Обществом. Внедрение базы данных, назначение лиц ответственных за введение данных и порядок ее ведения определяются приказом по Обществу исходя из направления и области деятельности подразделения.

Информация о вновь заключенных договорах должна вноситься в базу данных в течение 10 рабочих дней после подписания договора. Исполнитель обеспечивает в обязательном порядке своевременное (в течение 10 рабочих дней) внесение дополнительной информации о подрядчике, изменении условий договора.

Все подрядные работы проводятся при наличии проектов производства работ (ППР) или Технических карт (ТК) утвержденными Подрядчиком, и согласованных предварительно (при необходимости) с заинтересованными службами и специалистами.

Передача Подрядчику отдельных объектов заказчика для выполнения строительно-монтажных работ осуществляется путем подписания двухстороннего акта-допуска (Приложение №2), оформленного между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.

Если на участке, выделяемом для производства работ, проходят действующие коммуникации (технологические трубопроводы, газопроводы и т. п.), а также работает технологическое оборудование, объект не может быть передан подрядной организации по акту-допуску.

Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по промышленной, пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект по  акту-допуску.

Соблюдение настоящего Положения не освобождает Подрядчика от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг.
Настоящее Положение не отменяет требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Требования настоящего Положения распространяются в одинаковом объеме, как на подрядные, так и на субподрядные организации.

4.  ВЫБОР ПОДРЯДЧИКА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ И ВКЛЮЧЕНИЕ В НИХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПБ, ОТ И ООС

Планирование, организация и проведение работ, оказание услуг по договорам с Обществом проводятся в соответствии с внутренними нормативными документами с учетом требований настоящего Положения, определяющими порядок выбора поставщиков (подрядчиков) работ, услуги и проведению преддоговорной работы.

На момент подписания договора Подрядчики должны быть ознакомлены с внутренними регламентирующими документами по ОТ, ПБ и ООС и настоящим Положением и гарантировать их выполнение.

В технических критериях и/или техническом задании на выполнение работ (услуг) (формируются Заказчиком) требования к контрагенту для оценки и выбора подрядной организации на проведение работ по видам работ/услуг, с обязательным включением требований по ОТ, ПБ и ООС (Приложение № 3).

После изучения и анализа информации, предоставленной претендентами на право производства работ, Общество по согласованию с претендентом может оценить деятельность претендента непосредственно на рабочих местах/производственных объектах, если это необходимо, путем проведения аудита.

Заказчик и подрядчик должны руководствоваться законодательством Российской Федерации в сфере обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, отраслевыми нормами и правилами, инструкциями, определяющими безопасное проведение работ по видам деятельности, действующими в Обществе. 

 При заключении договора Заказчик устанавливает обязательные требования к подрядной (субподрядной, сервисной) организации в области ОТ, ПБ и ООС. Данные требования являются неотъемлемой частью договора, заключаемого с подрядной организацией и должны содержать в себе конкретные требования в области ОТ, ПБ и ООС, подлежащие выполнению подрядной организацией при работах на территории Заказчика.

Заключение договоров на выполнение работ/оказание услуг осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

При заключении договора исполнитель обеспечивает в обязательном порядке включение в договор следующих условий и приложений с учетом предмета договора и специфики предусмотренных им работ/услуг:

1. Права и обязанности подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС, указанные в Приложении № 3 к данному Положению, в соответствии с предметом договора (выполнение работ/оказание услуг).

2. Обязанность Подрядчика уплатить заказчику штрафные санкции в случае неисполнения или ненадлежащего выполнения требований в области ОТ, ПБ и ООС, размер которых определяется в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Положению.

Условия договора, определенные Приложением № 6 к данному Положению, подлежат адаптации, т.е. могут быть дополнены или сокращены, с учетом предмета договора и специфики предусмотренных им работ/услуг, а также с учетом операционных рисков, местных и иных особенностей. 
В целях доведения до подрядчиков (арендаторов) требований, содержащихся в настоящем Положении, и достижения взаимного с заказчиком (арендодателем) согласия об их исполнении, все подразделения Общества при оформлении договоров включают в их состав текст условия и приложение к договору данного Положения «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества. 

В целях доведения до Арендаторов требований, предъявляемых данным Положением, и достижения взаимного с Арендодателем согласия об их исполнении, подразделения Общества при оформлении договоров включают в их состав текст условия и приложение к договору «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, арендующим имущество Общества».

5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик обязан осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований ППР и т.п.), действующего акта-допуска, удостоверений-допусков на работников и пропусков -допусков для используемых ТС.

В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства в области градостроительного кодекса, строительных нормативов, ОТ, ПБ и ООС, локальных нормативных документов заказчика, а также, если в действиях подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу заказчика и окружающей среде, представителями заказчика, уполномоченными контролировать действия Подрядчика (кураторы) и иные  представители Заказчика, уполномоченные контролировать действия Подрядчика, вправе приостановить работу Подрядчика с записью в вахтовом журнале (или Журнале производства работ, Журнале проверки состояния условий труда) и предъявить постановление (форма приложение № 4) о приостановлении работы (эксплуатации оборудования) руководителю работ (начальнику участка, прорабу, бригадиру) Подрядчика с указанием причин и времени остановки - фамилии, имени, отчества, должности ответственного представителя Заказчика.

Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ОТ, ПБ и ООС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, протоколов аттестации по охране труда (Общие вопросы охраны труда и функционирования системой управления охраной труда, Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков,   Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда, Оказание первой помощи пострадавшим, Использование (применение) средств индивидуальной защиты) по промышленной безопасности протоколы аттестации ИТР (А.1, Б.1.10, Б.1.11, Б.8.6, Б.9.3, Б.9.4)  (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ОТ, ПБ и ООС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ОТ, ПБ и ООС), список контактных телефонов.

В случае необходимости привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан предварительно в письменном виде согласовать предполагаемого к привлечению субподрядчика с Заказчиком. Информацию о предполагаемом к привлечению субподрядчике (реквизиты, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа и т.п.) Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика (руководителю структурного подразделения, в зоне ответственности которого находится договор Заказчика и Подрядчика) не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемого привлечения.

Согласование субподрядчика производится в письменном виде за подписью заместителя генерального директора по направлению деятельности, либо руководителя самостоятельного структурного подразделения Общества) и заместителя генерального директора по безопасности. В случае, если ответ от Заказчика не получен, субподрядчик считается несогласованным. 

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ОТ, ПБ и ООС, пожарной безопасности со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых подрядчиком для выполнения заключенного с Обществом договора. Привлечение субподрядчика без письменного согласования с Заказчиком считается существенным нарушением условий договора и даёт право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф, предусмотренный соответствующим Приложением № 6 к договору.

Нарушение Подрядчиком как требований, установленных законодательными актами, так и локальных нормативных документов Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, подтвержденное соответствующими документами (актами проверок, иных документов), будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику приостановить оплату оказанных услуг до момента оплаты штрафа и взыскать с Подрядчика штраф, предусмотренный соответствующим Приложением к договору. При этом Заказчик имеет право удержать сумму штрафа при расчете за выполненные работы.

Подрядчик несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика (линии электропередач, трубопроводов, силовых кабелей, металлоконструкций эстакад и другого технологического оборудования), явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству подрядчиком.

 В случае повреждения (выхода из строя), трубопроводов, металлоконструкций и других коммуникаций или объектов заказчика, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Подрядчика, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду, Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные ущерб и упущенную выгоду Заказчика на основании соответствующей претензии. 

При установлении факта перечисленных повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (нанесения травм персоналу Заказчика), допущенных по вине Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать с него штраф, предусмотренный соответствующим Приложением к договору. При этом ущерб и упущенная выгода, нанесенные Заказчику вследствие допущенных им нарушений, также подлежит возмещению Подрядчиком. В случае допущения названных ситуаций Субподрядчиком штраф, ущерб и упущенную выгоду уплачивает (возмещает) Подрядчик.

Подрядчик несет ответственность за обучение (пред. аттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ОТ, ПБ и ООС своих работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных документах Заказчика.

Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям заказчика по первому требованию.

При представлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Подрядчика, Подрядчик обязан производить оплату услуг согласно тарифам, утвержденным Региональной Энергетической Комиссией (РЭК) (если иное не оговорено заключаемым договором).

Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после окончания работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией, уполномоченной на это заказчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии.

Подрядчик на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика обязан  обеспечить  производственный  контроль за соблюдением  своими работниками требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с: Федеральным законом от 21.07.1997г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Трудовым кодексом РФ; Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств",  Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ".

Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, разливах нефти (нефтепродуктов, пластовых подтоварных вод), утечках газа.

При производстве огневых или газоопасных работ (на действующем объекте Заказчика) Подрядчик обязан выполнять требования нормативных правовых актов и разработанных заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является обязанностью заказчика.

В случае производства огневых и газоопасных работ вне объекта заказчика или в месте, где не требуется подготовка рабочего места со стороны Заказчика, подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства, а также требованиями локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. 

Производство работ повышенной опасности Подрядчиком в соответствие с Перечнем работ повышенной опасности, разработанным Заказчиком, проводится после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ. При наличии у Подрядчика более полного Перечня работ повышенной опасности Подрядчик до начала работ на объекте заказчика официально уведомляет об этом заказчика. В случае отнесения работы в Перечне Подрядчика/Заказчика к работам, проводимым без наряда-допуска и аналогичной работы в Перечне Заказчика/Подрядчика к работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска).

Обо всех происшествиях (повреждение ЛЭП; пожар; несчастный случай; отказ (авария, инцидент) на трубопроводе, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах; дорожно-транспортные происшествия; разливы нефти, нефтепродуктов, пластовых подтоварных вод; утечки газа на объектах заказчика), Подрядчик обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) в диспетчерскую службу Заказчика, а затем в письменной форме направить сообщение руководителю соответствующего структурного подразделения Заказчика, инициирующего заключение договора с данным Подрядчиком. Все происшествия, о которых Подрядчиком не будет передана оперативная информация Заказчику, будут рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и являться основанием предъявления Подрядчику Заказчиком штрафа, предусмотренного Приложением к договору. Заказчик обязан представить Подрядчику сведения о телефонных номерах диспетчерской службы при заключении договора.

В случае происшествия (несчастный случай, загрязнение почвы, водных объектов, воздуха, ущерб растительному миру, аварии или инциденты на опасных производственных объектах, аварии на электросетях, пожары, дорожно-транспортные происшествия, происшествия на воздушном транспорте, нахождение работников в состоянии алкогольного или наркотического опьянения при производстве работ либо на объектах Общества) у Подрядчика, Подрядчик в обязательном порядке,  в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения сообщения о происшествии создает комиссию по его расследованию. 

При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика Подрядчик должен расследовать все происшествия, имевшие место при оказании им услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности Подрядчика или Заказчика. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика переданном Подрядчику на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Подрядчиком в государственные органы контроля и надзора в порядке, установленном требованиями нормативных правовых актов.

Перед началом выполнения работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» направить в адрес службы безопасности ПАО «Орскнефтеоргсинтез» список всех работников, автотранспорта и специализированной техники (как собственных, так и субподрядных организаций), которые будут находиться на территории деятельности Общества в период исполнения договорных обязательств.

В случае необходимости замены либо привлечения дополнительных работников, автотранспорта и специальной техники в процессе выполнения договорных обязательств Подрядчик обязан предварительно направить в службу безопасности ПАО «Орскнефтеоргсинтез» списки с соответствующими изменениями.

Привлечение работников, являющихся иностранными гражданами, либо лицами без гражданства, осуществляется в соответствии с определенным порядком, прописанного в Обществе.

В случае выявления на объектах Общества работников, автотранспорта, специальной техники Подрядчика, не указанных в вышеизложенных списках, служба экономической безопасности Общества направляет в адрес Подрядчика предупреждение о необходимости соблюдения последним вышеуказанных требований.

Доставку работников Подрядчика на объекты Заказчика рекомендуется осуществлять только служебным транспортом.

На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ по договору (если иное не оговорено договором, либо другим документом). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком, и проектной документацией. Не допускается размещение на указанных участках земли сооружений (временных построек, контейнеров) Подрядчика без письменного согласования с Заказчиком. Земельные участки Заказчиком передаются Подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ по акту закрепления трассы (площадок) комиссией в составе: Заказчик и Подрядчик (представитель генподрядной организации).

Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении работ на отведенном земельном участке возлагается на Подрядчика

При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (повреждение ЛЭП, порыв трубопровода, пожар, авария и т.п.) каждый производитель работ Подрядчика должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ Подрядчика, а также начальника установки, цеха, подразделения и диспетчерскую службу Заказчика.

В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.

Работы, выполняемые Подрядчиком в зонах с вероятным присутствием сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Подрядчиком за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны специальными приборами. При их отсутствии заключать договор с организацией, готовой оказывать соответствующие услуги. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Подрядчиком искробезопасным инструментом. Работники, участвующие в производстве данных работ, должны быть оснащены соответствующими средствами защиты органов дыхания.

Допуск Подрядчика на отдельные объекты Заказчика для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должен оформляться двусторонним актом-допуском (Приложение №2) между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.

Перед проведением строительно-монтажных работ на территории или в охранной зоне действующего объекта ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске (Приложение №2), лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску.

На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций и Заказчика, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Заказчика с обязательной разработкой «Графика совмещенных работ».

В случае отступления от плана (проекта) производства работ Подрядчик обязан письменно согласовать данное изменение с закрепленным за объектом строительства (капитального ремонта) куратором ДКП (представителем службы главного механика) Заказчика, а при выполнении работ на территории или в охранной зоне действующего объекта Заказчика, с руководителем объекта Заказчика.

Руководитель подрядной организации (лично) и руководитель подразделения подрядной организации обязаны принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, организуемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Подрядчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.

Руководитель подрядной организации до начала работ обязан организовать разработку ППР или ТК по выполняемым работам, согласовать в установленном порядке и далее ознакомить своих работников, а также работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с требованиями в области ОТ, ПБ и ООС и с локальными нормативными документами предприятия, прописанные в ППР(ТК) под подпись. Перед началом производства работ Подрядчик обязан письменно оповестить Заказчика о его начале производства работ. Схему мест складирования материалов, места производства работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (работа вблизи с ЛЭП, трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами и иными трубопроводами транспортирующими взрывоопасные, горючие и вредные для человека и окружающей среды вещества; работа в стесненных условиях на действующих объектах Заказчика; работа в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и при иных работах, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем) прописывается в ППР.

При нахождении на территории предприятия подрядчик обязуется выполнять требования по применению подбородочного ремня на защитной каски, не допускающего самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего.

Если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для работников Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания сторонних для Подрядчика работников, он обязан под подпись ознакомить этих работников с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае невыполнения данного обязательства Заказчик вправе приостановить производство работ Подрядчика.

Ответственность за соблюдение требований ОТ, ПБ при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику, возлагается на ответственное лицо Подрядчика (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Подрядчику объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный им ущерб несет Подрядчик.

В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством РФ.

Представителям Подрядчика запрещается:

1. Провозить на объекты Заказчика посторонних лиц.

2. Самовольно изменять условия, последовательность и объем работ.

3. Находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика.

4. Оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрывопожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности

5. Нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, указанный в пропусках, выданных персоналу Подрядчика, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ.

6. Освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика.

7. Отвлекать работников Заказчика во время производства ими работ.

8. Пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним письменного согласования.

9. Курить вне отведенных для этого местах.

10. Самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора.

11. Самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора.

12. При производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица Подрядчика), без уведомления руководителя объекта.

13. Самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется по условиям договора.   

Подрядчик не допускает к работам на объектах Заказчика собственных работников или работников Субподрядной организации, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических - в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы.

Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе Субподрядчика, не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями.

При производстве работ рядом с действующими опасными производственными объектами, Подрядчик обязан ознакомить работников с ПЛА, действия которых определены этими ПЛА и (по возможности) обеспечить их участие в учебно-тренировочных занятиях Заказчика.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием медицинской помощи работникам Подрядчика (Субподрядчика), устранением аварий, тушением пожаров силами Заказчика на объектах Подрядчика, (Субподрядчика).

6. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:

Вносить во вновь заключаемые договоры требования, предусмотренные следующими документами: Политикой Общества «В области промышленной безопасности и охраны труда», Положение «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества и арендующих имущество Общества», Инструкциями по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах (ПБ-4) и по организации безопасного проведения газоопасных работ (ПБ-3). Перечнем работ повышенной опасности и инструкциями по безопасному их ведению; Инструкциями по обеспечению пожарной безопасности на объектах Общества; Инструкцией «О пропускном и внутри объектовом режимах на объектах Общества».

Передать территорию (площадку, трассу) для производства работ по акту приёмки-передачи геодезической разбивочной основы для строительства.

Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.

Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).

Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено договором).

Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, передать Подрядчику схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения).

Ознакомить Подрядчика с Планом ликвидации аварий (ПЛА) или \планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛА) при условии возложения на его работников ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях (обозначенных в оперативной части Плана), передать Подрядчику один экземпляр ПЛА (ПМЛА). При проведении учебно-тренировочных занятий привлекать работников Подрядчика.

Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников Подрядчика и третьих лиц при проведении Подрядчиком работ на территории или оборудовании Заказчика, если такие несчастные случаи произошли не по вине Заказчика.

Заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае возникновения происшествия с летальным исходом по вине Подрядчика, при производстве работ на объектах Общества.

7. ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТ, ПБ К ПОДРЯДЧИКАМ

7.1. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. ДОПУСК

Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение работниками, вводный инструктажа по охране труда, промышленной безопасности, пожарной и экологической безопасности. Вводный инструктаж проводятся специалистами по охране труда. Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе вводного инструктажа. Программа вводного инструктажа по охране труда разрабатывается группой охраны труда департамента по ОТ, БП и ООС, утверждается Генеральным директором Общества с учетом мнения профсоюзного органа. Работник прошедший вводный инструктаж регистрируется в Журнале вводного инструктажа. После проведения вводного инструктажа с работниками проводиться тестирование по правилам охраны труда и промышленной безопасности.

Заказчик обязуется:

1. Перед допуском работников Подрядчика на территорию действующего объекта Заказчика для производства, каких-либо работ проводить инструктаж с записью в «Журнале ежедневного инструктажа работников подрядных, сторонних организаций и работников вспомогательных цехов завода, осуществляющих все виды ремонтных работ на объектах», «Журнале регистрации посетителей объекта». Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Подрядчик.

2. Проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству работ с работниками Подрядчика при изменении производственного процесса.

Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ, имеющих все необходимые допуски к производству работ и имеющих допуски по медицинским показаниям для выполнения предусмотренных договором работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ и допуск работников по медицинским показаниям.

Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Подрядчика должны пройти подготовку и аттестацию:

1. По нормативам и правилам в областях промышленной, экологической, энергетической безопасности в соответствии с «Положением об аттестации в области промышленной безопасности по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», (для Подрядчиков осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объекта; изготовление монтаж, наладку, обслуживание, и ремонт технических устройств (машин и оборудования), применяемых на опасном производственном объекте; объекте энергетики; объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети, гидротехнические сооружения; транспортирование опасных веществ; экспертизу безопасности; подготовку и переподготовку руководителей и специалистов в указанных областях; использующих технические устройства подконтрольные Ростехнадзору РФ, эксплуатация которых регламентирована правилами промышленной безопасности).

2. По законодательству в области охраны труда, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 (ред. от 12.06.2024) "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда")

Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

Подрядчик обязан организовать обучение лиц, привлекаемых к работе на объектах Заказчика к навыкам оказания первой доврачебной помощи. 

Подрядчик обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, медицинскими аптечками со средствами для оказания первой доврачебной помощи.

Подрядчик обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний.

Работники Подрядчика, осуществляющие на охраняемых объектах и на прилегающих к ним территориях строительно-монтажные, пуско-наладочные и иные виды работ, допускаются на территорию этих объектов по спискам, оформленным руководителем цехового подразделения Заказчика и согласованным с начальником Управления экономической безопасности Заказчика.

В целях снижения вероятности воздействия на работников Подрядчика вредных и опасных производственных факторов, присутствующих на объектах Заказчика необходимо максимально сужать разрешенную зону пребывания Подрядчика на территории объекта (с учетом возможности исполнения им предмета договора).

7.2. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика), установленными в Межотраслевых правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 №766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2021 №66670).

Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, в том числе на выделенных строительных площадках должен использовать соответствующие СИЗ (спец. одежда, спец. обувь, защитная каска с подбородочным ремнем, защитные очки или маска, перчатки, краги, рукавицы, страховочная система, респиратор и т.д)

При выполнении работ на действующих объектах непосредственный руководитель работ подрядчика должен обеспечить ремонтный персонал необходимым количеством СИЗОД (противогазы и другие средства соответствующих марок и типов). 

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной обязанностью Подрядчика.

7.3 ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА

Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы:

1. Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время при движении транспортного средства.

2. Аптечкой первой помощи.

3. Огнетушителем.

4. Передними и задними зимними шипованными шинами в течение зимнего периода (для легкового автотранспорта).

5. Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами, предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам).

Подрядчик должен обеспечить:

1. Обучение и достаточную квалификацию водителей.

2. Проведение регулярных ТО транспортных средств.

3. Использование и применение транспортных средств по их назначению.

4. Соблюдение внутри объектового скоростного режима, установленного Заказчиком.

5. Движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии).

Подрядчик обязан:

1. Организовать контроль соблюдения водителями Подрядчика Правил дорожного движения.

2. Организовать пред рейсовый и после рейсовый медицинский осмотр водителей.

3. Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу перед началом работ.

4. Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ исправные транспортные средства

5. При производстве работ на территории охраняемых объектов Заказчика соблюдать требования Инструкции «О пропускном и внутри объектовом режимах на объектах Общества»;

6. Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика должны быть оснащены искрогасителями.

8. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешительные документы, в том числе и свидетельство по СРО.

При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:

1. Выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы (если законодательством предусмотрено ее проведение).

2. За свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированной организации в установленном порядке неиспользованных химических реагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых отходов (бурового шлама), если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

3. Внести платежи за негативное воздействие на ОС, в том числе за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика.

4. Обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе, вышедшими из строя. 

Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействия на окружающую среду, в том числе, за отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду.

Запрещается:

1. Сбрасывать вне отведенных мест (на площадку предприятия, на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом) нефть, нефтепродукты, химические реагенты, различные отходы;

2. Осуществлять несанкционированное размещение отходов производства и потребления, а также негативное воздействие на окружающую среду;

3. Использовать в производстве химические реагенты, неукомплектованные следующими документами: гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом; инструкцией по охране труда по безопасности ведения работ данным химическим реагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.

Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии указанных документов.

 Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.

Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.

Организация, оказывающая услуги по сервисному обслуживанию трубопроводов (локализации и ликвидации последствий порывов трубопроводов при поступлении информации о порыве трубопровода, на основании заключенного договора) обязуется своевременно приступить к локализации и ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов в результате порывов трубопроводов с последующим вывозом и утилизацией образующихся  нефтепродуктосодержащих отходов или заполоненного грунта в соответствии с природоохранными требованиями РФ. При несвоевременной и некачественной ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов, подтоварной воды Подрядчик обязан возместить Обществу затраты на ликвидацию на основании предъявленного требования.

Организация, обслуживающая хозяйственно-бытовые очистные сооружения, обязуется осуществлять контроль качества и количество сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений. В случае истребования копии протокола количественного и качественного анализа государственными контролирующими органами данная организация представляет соответствующие документы только по предварительному письменному согласованию с Управлением по охране окружающей среды.

В случае нарушения требований, установленных настоящим разделом, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика (Субподрядчика) штраф, предусмотренный соответствующим Приложением к договору.

9. АРЕНДА

1. Федеральным законом от 21.07.1997 г. № ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

3. Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

4. Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;

5. Правилами устройства электроустановок, а также в соответствии с другими действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами, правилами и инструкциями по ОТ, ПБ и ООС Российской Федерации, ЛНД Общества, предписывающими безопасную эксплуатацию зданий и сооружений,  оборудования,  приборов, инструментов, коммуникационных сетей, земельных и водных объектов, транспорта и прочих предусмотренных договором объектов аренды; (ответственность за выполнение обязанностей, оговоренных данным пунктом может быть полностью и частично возложена на Арендодателя, о чем должны быть внесены дополнительные условия в договор аренды).

Арендатор обязан:

1. Осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

2. Разрабатывать за свой счет разрешительную документацию на выбросы в атмосферный воздух, сбросы в поверхностные водные объекты и размещение отходов.

3. Своевременно производить работы по обслуживанию всех видов сигнализаций.

4. Содержать и поддерживать в работоспособном состоянии средства и оборудование, предназначенные для обнаружения и тушения пожаров.

5. Содержать в исправном состоянии и обеспечить безопасную эксплуатацию предмета аренды и его коммуникационных сетей (в случае их наличия) (тепловых, вентиляционных, энергетических, водопроводных, канализационных, информационных, технологических и др.).

6. Обеспечить возможность безопасного передвижения людей и автотранспортных средств по арендуемой территории (содержать свободными и доступными, проходы (пути), лестничные марши, в том числе эвакуационных; обеспечить своевременную уборку снега, посыпку обледенелых проездов, тротуаров, проходов, лестниц).

7. Обеспечивать своевременную уборку снега и льда с элементов любых конструкций, зданий, сооружений, оборудования, нагрузка на которые может привести к их обрушению, а таяние - к порче, разрушению и травмам персонала или третьих лиц.

8. Обеспечивать своевременную уборку травы и иного мусора с закрепленной к зданию(сооружению) территории.

9. Обеспечить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

10. Оборудовать места временного хранения образующихся отходов производства и потребления. 

11. За свой счет обеспечить сбор, транспортировку, накопление, размещение в установленном порядке образующихся отходов производства и потребления.

12. Производить осмотры, проверки арендуемого объекта, с целью определения необходимости его ремонта, ревизии, очистки, продления срока эксплуатации (в случае распространения на арендуемые объекты (территории) действия нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС регламентирующих сроки осмотров, ревизий, диагностики, освидетельствования, обходов, ремонтов, обслуживания, поверки, тарировки, экспертизы безопасности).

13. Издать приказы о назначении лиц, ответственных:

-за противопожарное состояние арендуемого объекта

-за безопасное   производство   работ   взятыми   в   аренду инструментами, оборудованием, агрегатами, транспортом и др.

-за содержание в исправном состоянии арендуемого имущества за безопасную эксплуатацию арендуемого имущества;

-по обращению с отходами производства и потребления.

14. В случае аренды опасного производственного объекта зарегистрировать его в                                                                                                                                  Государственном реестре опасных производственных объектов, а также застраховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте

15. Немедленно передавать информацию об обнаруженных им фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, разливах нефти (пластовых подтоварных вод);

16. Обо всех происшествиях в производственной среде незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Арендодателя. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора.

17. Включать (по требованию Арендодателя) в комиссию по расследованию происшествия представителей Арендодателя, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Арендодателя по расследованию происшествий (в случае организации Арендодателем расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Арендатор обеспечивает доступ представителям Арендодателя (уполномоченным Арендодателем третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

18. Обеспечить своевременное выполнение предписаний, представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, и иных требований органов государственного надзора.

19. Размещать сооружения (временные постройки, контейнера) на арендованной (субарендованной) территории, только после получения письменного согласования Арендодателя.

20. Издать приказы о назначении лиц, ответственных за содержание сооружений (временных построек, контейнеров), размещенных на арендованной (субарендованной) территории.

21. На своих объектах, сооружениях, временных постройках, контейнерах, расположенных на арендованной (субарендованной) территории, разместить информацию с указанием данных ответственного лица и контактных телефонов.

Арендодатель оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ОТ, ПБ и ООС Арендатором.

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Арендодателя, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Арендодателем. Арендатор должен оказывать Арендодателю всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Арендатору, который в свою очередь обязан устранить нарушения требований действующего законодательства и (или) локальных нормативных документов Арендодателя в области ОТ, ПБ и ООС, а также, условий договора. аренды с последующим уведомлением Арендодателя о проделанной работе в сроки, определенные Актом аудита или контрольной проверки.

Арендатор несет полную ответственность за соблюдение требований ОТ, ПБ и ООС работниками субарендаторов.

Арендатор несет ответственность за нарушение работы и повреждение имущества Арендодателя. В случае повреждения Арендатором линий электропередач, электропроводки, трубопроводов других коммуникаций или объектов Арендодателей, остановки оборудования, невозможности осуществления деятельности работниками Арендодателя по вине Арендатора, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, Арендатор компенсирует Арендодателю понесенные убытки (ущерб) и упущенную выгоду Арендодателю на основании соответствующей претензии. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки оборудования Арендодателя, невозможности осуществления деятельности работниками Арендодателя, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (с порчей имущества Арендодателя), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Арендодателя), несчастного случая (травмированных работников Арендодателя), допущенных по вине Арендатора, Арендодатель имеет право взыскать с него штраф, предусмотренный соответствующим Приложением к договору. При этом убытки взыскиваются в полном объеме сверх неустойки. В случае допущения названных ситуаций Субарендатором штраф уплачивает Арендатор.

Нарушение Арендатором (субарендатором) как государственных требований по ОТ, ПБ и ООС, так и локальных нормативных документов Арендодателя, ответственность за которые отдельно не предусмотрена настоящим Положением будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Арендодателю взыскать с Арендатора штраф, предусмотренный соответствующим Приложением к договору.

 Нарушение Арендатором требований действующего законодательства и локальных нормативных документов Заказчика, в области ОТ, ПБ и ООС, подтвержденное соответствующими документами (актами проверок, иными документами), будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику приостановить оплату оказанных услуг до момента оплаты штрафа и взыскать с Арендатора штраф, предусмотренный соответствующим Приложением к договору. При этом Заказчик имеет право удержать сумму штрафа при расчете за выполненные работы.

Соблюдение Требований в области ОТ, ПБ и ООС не освобождает Арендатора от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Арендатора по поддержанию безопасной обстановки на объекте.

Арендатор принимает условие о праве Арендодателя расторгать договор аренды в случае нарушения Требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, арендующим имущество Общества.

 В случае отсутствия добровольной пожарной охраны, организованной в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 мая 2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Арендатор обязуется перед началом осуществления производственной деятельности на объектах Общества заключить договор на пожарно-профилактическое обслуживание и тушение пожаров, на период действия договора аренды, с организацией, имеющей соответствующую лицензию и осуществляющей пожарно-профилактическое обслуживание и тушение пожаров в регионе деятельности Арендатора.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ    ТРЕБОВАНИЯ.    УПОТРЕБЛЕНИЕ   АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ

Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

 Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика, а также в период междусменного отдыха в общежитиях, Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса (провоза), попытки проноса (провоза), нахождения и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы в порядке, предусмотренном настоящим Стандартом, а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-х календарных дней с даты отстранения такого лица от работы.

При обнаружении визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при выполнении им работ (оказании услуг) во исполнение договора, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком, Заказчик и/или Подрядчик должен не допускать к выполнению работ (отстранить от выполнения работ) данного работника с составлением Акта, предусмотренного Приложением № 4в к настоящему Стандарту, а также предложить работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту.

 При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика и/или Подрядчика, работников частной охранной организации, или другими незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения работника Подрядчика подлежат приложению акту и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.

В случае выявления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика, в городках и общежитиях, вахтовом (попутном) транспорте работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса (провоза), попытки проноса (провоза) или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный соответствующим Приложением к договору, за каждый такой факт, в отношении каждого работника.

Заказчик (в т. ч. работники службы экономической безопасности, либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время (в том числе вовремя и в местах отдыха и проезда в транспорте) проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах, вахтовом транспорте, местах отдыха работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения в месте пребывания) этих работников.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подрядчик обязан ежеквартально представлять отчет (в произвольной форме) в подразделение департамента по ОТ, БП и ООС Заказчика о результатах работы (включая Субподрядчика (ов)) в области ОТ, ПБ и ООС за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включаются следующее:

1. Все случаи производственного травматизма;

2. Все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, пожары, возгорания;

3. Все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Общества;

4. Факты Уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или Уведомления о запрете, а также уведомление о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;

5. Информация о мерах направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, о выполненных мероприятиях, разработанных по итогам расследования происшествий;

6. Дополнить копиями разрешительной экологической документации, копиями расчетов платы за негативное воздействие на ОС на арендованной территории, подтверждающими документами о размещении образовавшихся отходов.

Подрядчик принимает условие о праве Заказчика расторгать договор в случае нарушения Требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к выполнению работ и оказанию услуг на объектах Общества.

12. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

Подрядные организации, осуществляющие работы на территории Общества, и их руководители несут ответственность за обеспечение требований безопасности и соблюдение, привлекаемым ими персоналом, требований данного Положения.

Весь персонал подрядных организаций несет ответственность за выполнение требований данного Положения при нахождении на территории Общества

Нарушение Подрядчиком/Субподрядчиком требований действующего законодательства РФ в области ОТ, ПБ и ООС, локальных нормативных документов Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, нарушения производственной и трудовой дисциплины, рассматриваются, как существенные нарушения условий договора и влекут за собой наложение штрафных санкций на Подрядчика/Субподрядчика, а также являются основанием для расторжения договора в одностороннем порядке со стороны Заказчика.

Механизм наложения и размер штрафных санкций за нарушения требований ОТ, ПБ и ООС, определяется при заключении договоров в зависимости от специфики объектов, характера и объемов проводимых работ/оказываемых услуг. 

Типовой перечень требований в области ОТ, ПБ и ООС, за нарушение которых Подрядчиком/Субподрядчиком предъявляются штрафные санкции, а также их возможные размеры оформляется в качестве соответствующего Приложения к договору.

Типовой перечень может быть расширен в зависимости от конкретного вида выполняемых Подрядчиком работ/оказываемых услуг и региональных рисков.

 Несоблюдение требований по ОТ, ПБ и ООС Подрядчиком может служить основанием для прекращения договора согласно его условиям. Такое решение может приниматься на основании объективной информации уполномоченным руководителем Заказчика, принятие решения может быть инициировано Подразделениями по ОТ, ПБ и ООС.

13.  ПРОВЕДЕНИЕ   ПРОВЕРОК   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ПОДРЯДНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ   В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Проверки деятельности подрядной организации в области обеспечения безопасности производства осуществляют:

-руководители и специалисты подразделения-заказчика;

-руководители и специалисты структурного подразделения-пользователя;

-руководители и специалисты служб предприятия (СГЭ, УОНО, ГТН, ДКП, служба охраны окружающей среды, группы по охране труда, группа по промышленной безопасности, служба гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и газоспасательный пункт нештатного аварийно-спасательного формирования (ГО, ЧС и ГСП НАСФ), службы безопасности.

Проверки деятельности подрядной организации в области обеспечения безопасности производства могут носить оперативный (внеплановая проверка) или целевой (целевая проверка) характер в соответствии с требованиями Положения о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности.

Проверки проводятся с целью предотвращения развития опасных событий (угроза возникновения аварии, инцидента, пожара, травмирования персонала и т.п.). В подобных случаях лица, осуществляющие проверку, имеют право потребовать от персонала подрядной организации остановить производство работ (опасные действия людей, эксплуатацию оборудования, инструментов, приспособлений, машин и механизмов, не отвечающих требованиям безопасности).

В случае выявления нарушений требований Предприятия в области ОТ, ПБ и ООС составляется Акт о нарушении по форме, принятой по Положению в приложении №4, в двух экземплярах. Акты о нарушениях подписываются представителями Предприятия или лицом, обнаружившим нарушение, и представителями подрядчика либо, в случае отказа представителя подрядчика от подписания акта, в одностороннем порядке представителем Предприятия или лицом, обнаружившим нарушение, и являются основаниями для уплаты нарушителем подрядчиком штрафов, размеры которых установлены договором и зависят от вида нарушения.

Лицо, осуществляющее проверку, при выявлении нарушений требований нормативных актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности (в том числе локальных нормативных актов Организации и требований Положения о пропускном и внутри объектовом режимах на территории (объектах) Организации, обязано оформленный  акт о нарушении требований безопасности труда работниками подрядной организации зафиксировать в журнале регистрации актов о нарушении требований безопасности труда работниками подрядной организации.

Акт оформляют не позднее пяти рабочих дней с момента выявления нарушения.

Лицо, осуществляющее проверку, обязано:

1. Отразить в акте место, где выявлено нарушение.

2. Наименование агрегата (объекта).

3. Изложить характер нарушения с обязательным указанием пункта и наименования нормативного документа, требования которого были нарушены.

4. Указать пункт соглашения, требования которого были нарушены.

В акт вносятся сведения о нарушителе: наименование организации, фамилия, имя, отчество нарушителя, профессия/должность. По возможности лицо, осуществляющее проверку, проводит фото или видеосъемку места нарушения, берёт письменное объяснение нарушителя и прилагает их к акту в качестве материалов, подтверждающих факт нарушения. Примечание - В случае отсутствия материалов, подтверждающих факт нарушения, в пункте 7 акта проставляют запись «Отсутствуют».

Акт подписывается лицом, выявившим нарушение, нарушителем и лицами, присутствующими при проверке. Примечание-В случае отказа нарушителя от подписи в акте делается следующая отметка об отказе: «От подписи отказался».

Копия акта передается должностному лицу подрядной организации не позднее 3-х дней, следующего за днем оформления акта.

В случае выявления нарушения, допущенного подрядчиками, и составления акта руководитель структурного подразделения, работники которого выявили нарушение, в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет акт с письмом, составленном в соответствии с типовыми формами организации, в подразделение-заказчик.

Руководитель подразделения-заказчика принимает решение о выставлении финансовых претензий к организации, допустившей нарушение нормативных требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, пропускного и внутри объектового режимов в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта и направляет претензию руководителю подрядной организации, оформленную в соответствии с установленной формой.

В случае неполучения ответа, отказа (частичного отказа) в удовлетворении финансовой претензии, направленной подразделением от имени Организации на оплату штрафных санкций за нарушение договорных (контрактных) обязательств, ответственный исполнитель по договору (контракту) подряда от подразделения-заказчика направляет в Отдел по правовому сопровождению письмо, содержащее следующую информацию: наименование и номер контрагента, подразделение финансового менеджмента (ПФМ), финансовую позицию (ФП), основание оплаты, сумма признанной претензии.

К письму прилагаются документы, подтверждающие факт нарушения (акт, фото-, видео материалы, объяснения, докладные), финансовая претензия, доказательства ее направления подрядчику, ответ на финансовую претензию и другие имеющиеся документы.

Срок - не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения отказа (частичного отказа) подрядчика удовлетворить финансовую претензию, либо истечения срока, установленного для ответа на финансовую претензию.

Ежеквартально (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным) все службы, перечисленные в п.13.1. направляют информацию о предъявленных к подрядным организациям штрафных санкциях (оформляется в виде справки за отчетный квартал о предъявленных штрафных санкциях). Подрядные организации, получившие штрафные санкции по предъявлению, предоставляют информацию об уплаченных штрафных санкциях в службу безопасности и отдел промышленной безопасности 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по уплате штрафа/ов, предусмотренных договором подряда или договором об оказании услуг, заключёнными с Обществом и настоящим Положением, Общество имеет право на свой выбор:

Производить оплату по договору подряда или по договору об оказании услуг за вычетом соответствующего размера штрафа, при этом обязательства Общества по оплате по договору подряда или по договору об оказании услуг прекращаются в части удержанного штрафа в соответствии с п.2 ст. 407 ГК РФ;

Удерживать оплату по договору подряда или по договору об оказании услуг на сумму штрафа до исполнения обязательств Подрядчиком по уплате штрафа.

В случае возникновения подозрений о нахождении работника подрядчика или третьего лица на территории Предприятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Предприятия веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение, лицо, у которого, возникли, соответствующие подозрения, Предприятие имеет право провести следующие действия для фиксации данного факта:

· не допускать работника подрядчика или третьего лица на территорию Предприятия;

· изъять у работника подрядчика или третьего лица, в отношении которого выявлено нарушение, личный пропуск;

· вызвать уполномоченное лицо подрядчика и (или) третьего лица и лицо, ответственное за проведение работ со стороны Предприятия для составления Акта о нарушении по форме, принятой у Предприятия;

- составить Акт о нарушении по форме, принятой у Предприятия, с приложением письменных объяснений работника Подрядчика или третьего лица. При отказе работника от дачи объяснений в акте делается запись об этом. В случае неявки уполномоченного представителя подрядчика и (или) третьего лица для подписания Акта в течение одного часа с момента сообщения подрядчику и (или) третьему лицу о факте составления в отношении его работника Акта, лицо, обнаружившее нарушение, оформляет Акт в одностороннем порядке с привлечением двух лиц. При этом Акт считается действительным без подписи подрядчика и (или) третьего лица. В случае отказа работника подрядчика или третьего лица от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и/или не предоставления им медицинского заключения об отсутствии состояния опьянения, выданного не позднее чем через 2 часа с момента составления Акта, указанный выше Акт является основанием для уплаты подрядчиком штрафных санкций, предусмотренных договором;

- предложить работнику подрядчика и (или) третьего лица пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В случае проведения освидетельствования за счет средств Предприятия, при этом подрядчик обязан возместить Предприятию расходы на проведение освидетельствования, в случае, если по результатам освидетельствования состояние опьянения установлено. В случае отказа работника подрядчика и(или) третьего лица, в отношении которого составлен Акт о нарушении по форме, принятой у Предприятия, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, подрядчик обязан организовать прохождение медицинского освидетельствования работника подрядчика и(или) третьего лица в городском наркологическом диспансере в течение двух часов с момента составления Акта.

Предприятие имеет право не допускать на свою территорию для выполнения работ по любому договору с подрядчиком работника подрядчика и (или) третьего лица, в отношении которого в соответствии с пунктом 13.6 составлен Акт о нарушении по форме, принятой у Предприятия. Использование Предприятием настоящего права не освобождает Контрагента от обязанности надлежащим образом исполнять обязательства по заключенным договорам в согласованные Сторонами сроки.

14. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ

Расследование несчастных случаев на производстве, которые произошли с работниками подрядных организаций, производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Приказ Минтруда России от 20.04.2022 №223н "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2022 №68673).

Согласно ст. 229 ТК РФ, несчастный случай, происшедший с работником подрядной организации, производящей работы на выделенном участке предприятия - заказчика, расследуется и учитывается организацией, производящей эти работы. В этом случае комиссия, проводившая расследование, информирует руководство предприятия - заказчика о результатах расследования и своих выводах.

Расследование аварий на опасных производственных объектах, произошедших во время выполнения работ подрядными организациями, производится в соответствии с «Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения» утвержденным приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 №503.

Расследование аварий на производственных объектах, не подконтрольных Ростехнадзору, производится в соответствии с принятым у Заказчика порядком.

15. ССЫЛКИ

1. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "Об охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023).

4. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 14.04.2023) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

5. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "О пожарной безопасности".

6. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023).

7. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

8. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" (Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2020 г. N 61808).

9. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519 (ред. от 03.02.2023) "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61964).

10. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2020 N 61847).

11. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"(Зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2020г. №61983).

12. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519 (ред. от 03.02.2023) "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61964).

13. «Правила устройства электроустановок» ПУЭ-2002г (7 издание) Утверждены Приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204.

14. ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.

15. ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная ".

16. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957).

17.Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61471).

18. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61904).

19. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477).

20. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411).

21.  Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957).

22. Приказ Минтруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61561).

23.   Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2022 N 68673).

24. ИОТ-1 Инструкция по охране труда для работников ПАО «Орскнефтеоргсинтез» при   движении транспортных средств и пешеходов по территории завода.

25. ИОТ-5 Инструкция по оказанию первой помощи, пострадавшим при несчастных случаях ПАО «Орскнефтеоргсинтез». 

26. ИОТ-9 Инструкция о порядке использования и хранения средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), воздушно-изолирующих дыхательных аппаратов и изолирующих самоспасателей работниками ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

27. ИОТ-11 Инструкция по охране труда при производстве земляных работ на территории ПАO «Орскнефтеоргсинтез».

28. ИОТ-16 Инструкция по охране труда ПАО «Орскнефтеоргсинтез» при эксплуатации, хранении и транспортировки баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.

29. ИОТ-28 Инструкция по охране труда для работников ПАО «Орскнефтеоргсинтез» при работе в зимних условиях.

30. СТП 12-2022 Стандарт «О безопасности труда при проведении погрузочно- разгрузочных работ на территории ПAO «Орскнефтеоргсинтез».

31. СТП 04-2024 Стандарт безопасности труда в ПАО «Орскнефтеоргсинтез» при организации и проведении работ на высоте.

32. СТП 06-2022 Стандарт «О безопасности труда при работе с инструментами и приспособлениями».

33. СТП 08 Стандарт Безопасная деятельность ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в условиях эпидемической ситуации распространения особо опасных острых респираторных вирусных инфекций и мерах их профилактики.

 34. «Инструкция по охране труда при работе ручным электроинструментом, переносными светильниками, ручными электрическими машинами на производственных объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез». 

35. «Инструкция по безопасному производству в действующих электроустановках работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации работниками ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 

36. «Инструкция о мерах пожарной безопасности в ПАО «Орскнефтеоргсинтез», ПБ-2.

37. «Инструкция по организации и порядку безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез», ПБ-3.

38. «Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез», ПБ-4. 

39. Инструкция по организации, подготовке и безопасному проведению ремонтных работ на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез», ПБ-10.

16. ПОДПИСИ СТОРОН:

	
	

	«Подрядчик»

Директор  
ООО «_____________________»

________________ Ф.И.О.
м.п.
	       Заказчик:

       Первый зам. генерального директора-

       Технический директор

       ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
        _________________ Р.В. Хусаинов 

         м.п. (Доверенность №Д-348 от 20.09.2023г.)



Приложение № 1 к Приложению 4  договора  №___________________

ОПАСНОСТИ И РИСКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ

	№
	Наименование опасностей и рисков
	Причины воздействия

	1.
	Получение термического ожога
	-повышенная температура поверхностей оборудования, продуктов, теплоносителей,

- пожар, взрыв,

- термическое воздействие электрической дуги (вследствие короткого замыкания),

-поведение (действия) человека, способности и другие человеческие факторы

	2.
	Отравление, асфиксия
	повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, недостаток кислорода,

-поведение (действия) человека, способности и другие человеческие факторы

	
3.
	Поражение электротоком
	повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека,

-поведение (действия) человека, способности и другие человеческие факторы

	4.
	Получение химического ожога
	токсические, раздражающие (кожные покровы, слизистые оболочки, органы дыхания) химические вещества,

-поведение (действия) человека, способности и другие человеческие факторы

	5.
	Обморожение
	-
пониженная температура воздуха рабочей зоны,

-
пониженная температура поверхностей оборудования,

-
воздействие сырья, реагентов, химических веществ,

-
поведение (действия) человека, способности и другие человеческие факторы

	6.
	Профзаболевание
	физические перегрузки,

-
нервно-психические перегрузки,

-
повышенный уровень шума на рабочем месте,

-
токсический, раздражающий (кожные покровы и слизистые оболочки, органы дыхания),

-
повышенный уровень ультрафиолетовой радиации,

-
поведение (действия) человека, способности и другие человеческие факторы

	7.
	Отравление парами ртути
	-применение ртутных ламп и ртутьсодержащих приборов

-поведение (действия) человека, способности и другие человеческие факторы

	8.
	Переломы, ушибы конечностей и иных частей тела
	- падающие предметы и материалы;

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования,

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м, а также при выполнении

 работ на высоте более 1,8 м при нахождении непосредственно на элементах конструкции или оборудования;

- отсутствие вспомогательных средств защиты;

- поведение (действия) человека, способности и другие человеческие факторы

- нервно-психические перегрузки.


Приложение № 2 к Приложению 4  договора  №_____________________

АКТ-ДОПУСК

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

г. Орск







 «   »  _____ 20__год

ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
Площадка строительства «                    » 

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель организации Подрядчика  

генеральный директор 

представитель Заказчика-застройщика: 

Директор проекта (куратор договора)

составили настоящий акт о нижеследующем:

организация (Заказчик-застройщик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами: Т.1. Х=  , Y=;
Т.2. Х=  Y=;

Т.3. Х=, Y=; 
Т.4. Х=, Y=                                                                          . 

для обустройства на нем:
Площадки строительства,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-________
под руководством технического персонала-представителя заказчика-застройщика на следующий срок: 

начало «   »            я 202_ год

 
окончание « »               202_ год

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3

	На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов (автомобильная дорога, действующие трубопроводы, электричество, грузоподъёмные механизмы, углеводороды, сероводород, водород) установить защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности
	Постоянно
	Директор проекта 

Генеральный директор



	При въезде на площадку установить информационные щиты с указанием наименования объекта, наименования Заказчика-застройщика, подрядчика, фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схему объекта с указанием направлений движения
	Постоянно
	Генеральный

 директор



	Строительную площадку оборудовать устройствами или бункерами для сбора мусора и металлолома
	Постоянно
	Генеральный

 директор



	Назначить ответственного за пожарную безопасность на площадке строительства 


	Постоянно
	Генеральный

 директор



	Обеспечить выполнение «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» утверждённые приказом Минтруда и соцзащиты РФ Приказ № 883н от 11.12.2020г.)» и раздела ХIV «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
	Постоянно
	Генеральный

 директор



	Перед началом эксплуатации в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы:

 1) движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, передвигающихся заготовок и строительных материалов;

2) падающие предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции зданий и сооружений, оборудования, горных пород и грунтов;

3) расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м, а также при выполнении работ на высоте более 1,8 м при нахождении непосредственно на элементах конструкции или оборудования;

4) повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

5) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

6) повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

7) повышенная влажность воздуха;

8) повышенные уровни статического электричества;

9) повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

10) токсичные и раздражающие химические вещества, проникающие в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки;

11) физические перегрузки;

12) нервно-психические перегрузки.

 связанные или несвязанные с характером выполняемых работ
	Постоянно
	Директор проекта 

Генеральный директор



	Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов (П.17 «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» утверждённые приказом Минтруда и соцзащиты РФ Приказ № 883н от 11.12.2020г.), определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ.

Выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, осуществлять по наряду-допуску по форме Приложение №2 Приказа № 883н от 11.12.2020г. Руководствоваться действующими на территории предприятия инструкциями по охране труда и промышленной безопасности: 

по безопасному проведению огневых работ – ПБ-4; 

по организации и безопасному проведению ремонтных работ – ПБ-10; 

при производстве земляных работ – ИОТ-11; 

по безопасному проведению газоопасных работ – ПБ-3; 

о мерах пожарной безопасности – ПБ-2; 

по безопасному проведению работ на высоте – СТП -04 Стандарт безопасности труда в ПАО «Орскнефтеоргсинтез» при организации и проведении работ на высоте»; 

по правилам промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов – ПБ-20; 

«Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах Общества», утвержденной приказом от 28.06.2022 № 349П
	Постоянно
	Директор проекта 

Генеральный директор



	Ответственность за безопасность действий на строительной площадке для окружающей среды и населения и безопасность труда в течение строительства в соответствии с действующим законодательством несет подрядчик, Заказчик-застройщик осуществляет контроль соблюдения требований законодательства
	Постоянно
	Директор проекта 

Генеральный директор



	Организовать постоянный контроль  подрядчика за условиями и охраной труда, ПБ, ООС.
	Постоянно
	Генеральный

 директор



	Обеспечить наличие инструкций по ОТ по профессиям и видам выполняемых работ.
	Постоянно
	Генеральный

 директор



	Назначить ответственных лиц за пожарную безопасность на участках проведения работ субподрядными организациями.
	До начала работ
	Генеральный

 директор



	Наличие аттестованного персонала подрядных организаций по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности
	Постоянно
	Генеральный

 директор



	При производстве работ по восстановлению поврежденных или не вынесенных из зоны организованной площадки кабельных линий ПАО «Орскнефтеоргсинтез» руководствоваться требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденным Приказом № 903

от 15 декабря 2020 года Министерством труда и социальной защиты РФ
	Постоянно
	Представители 

электроцеха 

Генеральный

 директор



	Оформить акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и электроустановок и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и 
	До начала организации площадки и после монтажа временных электросетей
	Главный энергетик 

Генеральный

 директор



	Назначить ответственного за электрохозяйство площадки строительства, ответственных лиц за безопасное производство опасных работ и работ грузоподъемными механизмами
	Постоянно
	Генеральный

 директор



	Заказчику-застройщику осуществлять контроль (технический надзор) за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением их сроков, качеством и правильностью использования применяемых материалов, изделий, оборудования
	Постоянно
	Директор проекта 

Отдел технического надзора за строительством ДКП

	Руководствоваться действующими на территории РФ строительными нормами и правилами. Обеспечить выполнение «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» утверждённые приказом Минтруда и соцзащиты РФ Приказ № 883н от 11.12.2020г.) и раздела ХIV «Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в бытовых городках и в самих строительных вагончиках.
	Постоянно
	Генеральный

 директор



	Использовать технически исправное оборудование (ГПМ, сварочное и др. механизмы и приспособления) согласно требованиям нормативных документов по промышленной безопасности и средства коллективной и индивидуальной защиты работающих
	Постоянно
	Генеральный

 директор



	Определить и согласовать с группой промышленной безопасности ПАО «Орскнефтеоргсинтез» место для заправки топливом строительных машин и механизмов в соответствии с требованиями пожарной и промышленной безопасности
	Постоянно
	Руководитель строительства Руководитель службы ОТ, ПБ и ПК



	При производстве земляных работ ближе 10 метров от действующих сетей, нанесенных на генплан, работы проводить в присутствии представителей производств или цехов, обслуживающих данные сети.  Если иное не указано в наряде-допуске на земляные работы.
	Во время производства земляных работ
	Генеральный директор

Начальник Электроцеха



	Разрабатывать Проекты производства работ (ППР) при выполнении строительно-монтажных работ на отдельных объектах, согласно требований НТД. 

Организацию и проведение СМР осуществлять в соответствии с согласованными ППР, предусматривающим конкретные решения по технологии производства, ОТ, безопасности производства и ООС.
	Постоянно
	Генеральный

 директор

Руководители субподрядных организаций.

	Разработать график совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда.
	При необходимости
	Генеральный

 директор

Руководители субподрядных организаций

	При перекрытии автодорог для производства СМР, анализировать общую дорожную обстановку, не допускать перекрытие пожарных проездов, не допускать «пробок» и учитывать возможность проезда аварийных служб к ОПО. 


	До перекрытия дорог
	Директор проекта 

Генеральный директор



	Определить и согласовать с группой промышленной безопасности ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (ООО «Защита») место для заправки топливом расположение курилок в соответствии с требованиями пожарной и промышленной безопасности.
	Постоянно
	Генеральный

 директор

Руководитель службы ОТ, ПБ и ПК



	Разрабатывать Проекты производства работ (ППР) при выполнении строительно-монтажных работ на отдельных объектах, согласно требований НТД. 

Организацию и проведение СМР осуществлять в соответствии с согласованными ППР, предусматривающий конкретные решения по технологии производства, ОТ, безопасности производства и ООС.
	Постоянно
	Генеральный

 директор



	Разработать график совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда.
	При необходимости
	Генеральный

 директор

Руководители субподрядных организаций

	Разработать и согласовать с ДКП и департаментом ОТ, БП и ООС ПАО «Орскнефтеоргсинтез» маршруты вывоза грунта и места складирования.

Заблаговременно согласовывать время, места и условия перекрытия автодорог, проездов и пешеходных проходов.
	До начала производства работ
	Генеральный

 директор




Представитель Заказчика-застройщика:

Первый заместитель генерального директора – 

технический директор


                        _____________


Заместитель генерального директора – 

директор крупный проектов


            _______________
 

Зам. генерального директора по охране труда, 

безопасности производства 

и охране окружающей среды
                                   _______________


Директор департамента комплектации 

и строительства




            _______________
 

Главный энергетик




            _______________
 

Директор проекта




           _______________
 

Руководитель службы ОТ, ПБ и ПК
                      _______________


Начальник электроцеха



          _______________


Представитель ген. подрядчика:                                      _______________  

*Представители заказчика определяются исходя от места и вида производства работ.

Приложение № 3 к Приложению 4  договора  №___________________

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ходе выполнения работ Подрядчик обязуется:

1. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, в том числе внутренние нормативные документы (в т.ч. стандарты, инструкции), исполнение которых обязательно на объектах Заказчика согласно договору.

2. Руководствоваться в своей деятельности принципами приоритета безопасности процессов, сохранения здоровья и жизни работников, выполнения требований законодательства РФ в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, и охраны окружающей среды (далее – ОТ, ПБ и ООС).

3. Осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, аккредитаций, согласований и т.п.).

4. Обеспечить выполнение мероприятий в области ОТ, ПБ и ООС по безопасному проведению работ в течение всего срока действия договора.

5. Перед началом производства работ предоставить Заказчику:

5.1 Копии разрешительных документов (лицензии, аккредитация, сертификатов, согласований и т.п.), на выполнение работ в соответствии с заключенным договором.

5.2 Копию приказа о направлении работников подрядной организации для выполнения работ на производственные объекты Заказчика, в соответствии с договором на выполнение работ/ оказание услуг.

5.3 Список должностных лиц, ответственных в области ОТ, ПБ и ООС с контактными телефонами.

5.4 Копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку и производство работ повышенной опасности.

5.5 Копии приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, безопасную эксплуатацию и содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии.

5.6 Копии приказов о назначении ответственных лиц по обращению с отходами производства и потребления.

5.7 Сведения о квалификации привлекаемых работников.

5.8. Копии документов о квалификации, обучении (копии дипломов специалистов, копии квалификационных удостоверений об обучении на рабочих), аттестации (протоколы аттестации специалистов по промышленной безопасности) и проверке знаний работников подрядной организации в соответствии с занимаемой должностью и выполняемой работой (после проверки возвращаются). Допускается предоставление списка об обучении рабочих на электронном носителе, который должен быть согласован с отделом кадров подрядной организации и утвержден руководителем подрядной организации.

5.9. Копии протоколов, удостоверяющих прохождение обучения всех работников навыкам оказания первой доврачебной помощи, с отметкой о прохождении обучения в удостоверении (после проверки возвращаются).

5.10 Копии удостоверений специалистов сварочного производства, персонала в области неразрушающего контроля, и копия аттестата лаборатории неразрушающего контроля.

5.11 Копии заключения медицинской комиссии на каждого работника, принятого на работу с вредными и (или) опасными производственными факторами.

5.12 Порядок обращения с отходами производства и потребления; порядок подключения электроэнергии и других коммуникаций.

5.13 Порядок доставки работников подрядной организации на объекты Заказчика.

Документы об организации и осуществлении проверок соблюдения требований ОТ, ПБ и ООС в подрядной организации.

5.14 Копии лицензий на лицензируемые виды деятельности, свидетельств СРО (для видов деятельности не попадающих под федеральный закон №ФЗ-99) с допуском к определенному виду или видам работ.

5.15 Копии документов, подтверждающих соответствие применяемого оборудования, инструмента и приспособлений (сертификаты, декларации).

5.16 Сведения об обеспеченности работников специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемыми работами.

5.17 Договор на оказание медицинского обслуживания на объектах Заказчика.

5.18 Сведения о наличии первичных средств пожаротушения.

5.19 Показатели производственного травматизма, аварийности и пожаров.

5.20 Иной документации по безопасному выполнению работ/оказанию услуг с учетом предмета договора и специфики предусмотренных им работ/услуг.

6. Привлекать к выполнению работ только субподрядные организации, аккредитованные и согласованные (письменно) Заказчиком, имеющие соответствующие аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах, а также имеющие выданное саморегулируемой организацией (СРО) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов (в случае выполнения субподрядчиком соответствующих работ).

7. При привлечении субподрядных организаций включить в договоры субподряда требования по ОТ, ПБ и ООС, предусмотренные в договорных отношениях, заключенных с Заказчиком.

8. Обеспечить контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда, а также требований, изложенных в договоре путем проведения проверок, в том числе привлеченных субподрядных организаций.

9. Приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к аварии, пожару и другим происшествиям.

10. Обеспечить немедленную передачу информации о несчастных случаях, авариях, инцидентах, пожарах, разливах нефти, нефтепродуктов и химических веществ, дорожно-транспортных и других происшествий Заказчику. Организовывать их расследование в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.

11. Осуществлять производство работ повышенной опасности (огневые, газоопасные, ремонтные, земляные) в соответствии с разрешительной документацией (наряд-допуск, разрешение), оформленной в соответствии с установленными требованиями Заказчика и обеспечить постоянное присутствие на месте проведения работ повышенной опасности ответственного лица из числа руководителей, аттестованного в установленном порядке.

12. Незамедлительно организовывать расследование технических инцидентов, аварий, несчастных случаев, пожаров, произошедших при выполнении работ по настоящему Договору в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика.

13. Включать представителей Заказчика при проведении расследований причин аварий, инцидентов, несчастных случаев и пожаров, и при необходимости - привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

14. Участвовать во внутреннем расследовании Заказчика причин происшествий произошедших при выполнении работ/оказании услуг согласно договору.

15. При расследовании причин происшествия, у подрядной организации или привлекаемой им субподрядной организации при выполнении работ/оказании услуг согласно договору давать письменные объяснения, сведения о квалификации и обучении работников, схемы, фотографии с места происшествия, результаты экспертизы, данные бортовых систем мониторинга транспортных средств, данные видеорегистраторов и другие материалы, необходимые для проведения расследования.

16. Не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц привлеченных для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров.

17. Заключать Договор добровольного медицинского страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности.

18. Возместить ущерб, убытки и выплатить штрафные санкции в случаях и в соответствии с порядком и условиями заключенного договора, провести оплату штрафов, пеней, возмещение причиненного вреда, как Заказчику, так и третьим лицам, а также при нарушении условий договора, выявления Заказчиком в результате проверок или иных действий фактов несоблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС, в том числе выявленных в субподрядных организациях.

19. Устранить выявленные Заказчиком в результате проверок или иных действий фактов несоблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС нарушения в сроки, установленные Заказчиком или согласованные с Заказчиком. Не устранение выявленных нарушений в установленный срок является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора без возмещения (компенсации) убытков (расходов) Подрядчику, вызванных односторонним отказом от исполнения договора (расторжения договора).

20. Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика и мер по снижению промышленных рисков при выполнении работ Подрядчиком на объектах Заказчика.

21. Действующие коммуникации Заказчика (сети сжатого воздуха, электроснабжения, тепло- и водоснабжения, газопроводы и др.) могут быть использованы подрядной организацией только после письменного согласования с Заказчиком.

22. Подрядная организация обязана предварительно согласовать с Заказчиком возможность временной разборки ограждений и других защитных средств, коммуникаций и т.п. Заказчика. Восстановление разобранных подрядной организацией ограждений, других защитных средств, коммуникаций и т.п., осуществляется этой подрядной организацией за свой счет.

23. Допускать к месту проведения работ представителей Заказчика, сотрудников службы безопасности и охранных организаций, обслуживающих объекты Заказчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.

24. В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, третьих лиц для выполнения работ по заключенному договору Подрядчик обязуется: провести аудит привлекаемого третьего лица (субподрядной организации) на соответствие требованиям Заказчика, описанных в настоящих требованиях, с предоставлением Заказчику полной информации о проведенном аудите, а также копии учредительных/разрешительных документов и копии Договоров, заключенных им с третьими лицами, и в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договоры соответствующих изменений. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе данных требований, третьими лицами (субподрядными организациями) по договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных договором.

25. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий на объектах строительства и прилегающей территории, находящейся в непосредственной близости от объекта строительства (создающих угрозу объекту в случае возникновения пожара).

26. Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, аттестованных в области промышленной, экологической, энергетической и пожарной безопасности, прошедших проверку знаний по охране труда, прошедших медицинское освидетельствование и не имеющих противопоказаний к конкретным видам выполняемых работ.

27. К сварочным работам, нагреву и резке металла допускать сварщиков, газорезчиков, прошедших профессиональную подготовку и имеющих квалификационное удостоверение.

28. Направлять для проведения газоопасных работ рабочих, обученных их проведению, и руководителей, имеющих соответствующую аттестацию. До начала проведения газоопасных работ обеспечить прохождение всеми исполнителями и лицами ответственными за проведение данных работ инструктажа.

29. По требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие обучение и аттестацию работников на право ведения соответствующих работ.

30. Перед началом работ на объекте Заказчика обеспечить прохождение всех привлекаемых работников Подрядчика инструктажей в соответствии с нормативными документами Заказчика, в том числе:

30.1 Вводного инструктажа в группе охраны труда ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

30.2 Первичного инструктажа на объекте предприятия, где проводятся работы.

30.3 Целевого инструктажа от начальника объекта по безопасному производству работ (при наличии).

30.4 Целевого инструктажа от начальника объекта (ежедневно, при проведении работ на действующем объекте).

30.5 Целевого инструктажа от ответственного за проведение работ лица.

31. За свой счет обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с Законодательством РФ, условиями труда и Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

32. Обеспечить наличие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске.

33. Обеспечить своих работников аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи. Каждое административное или бытовое помещение Подрядчика, включая мобильные, должно иметь аптечку для оказания первой помощи работникам. Либо заключить договор оказания медицинских услуг (оказание первой медицинской помощи) с медицинским учреждением.

34. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ (выполнении услуг), должны быть технически исправными, соответствующими требованиям Правил дорожного движения и Правил перевозки опасных грузов, и оборудованы следующим:

34.1 Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны применяться в течение всего времени движения транспортного средства, самоходной машины.

34.2 Аптечкой первой помощи (автомобильная).

34.3 Огнетушителем.

34.4 Противооткатными упорами.

34.5 Передними и задними, зимними шинами в течение зимнего периода (для легкового автотранспорта).

34.6 Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими требованиями).

34.7 Для автомобилей, предназначенных для перевозки людей видеорегистраторами и бортовыми системами мониторинга транспортных средств (далее - БСМТС);

34.8 Исправными искрогасителями (при работе на взрывопожароопасных объектах);

34.9 Комплектами приспособлений и средств, для осуществления операций по назначению в соответствии с применимыми к транспортному средству, специальной технике требованиями.

35. Обеспечить применение транспортных средств по их назначению.

36. Не допускать использования работниками, управляющими транспортными средствами и специальной техникой, мобильных телефонов и других средств двухсторонней связи во время движения (работы) транспортного средства, специальной техники.

37. Организовать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров работников, управляющих транспортными средствами, специальной техникой.

38. Перед началом производства работ оповестить Заказчика об их начале и согласовать с Заказчиком схемы: проездов, проходов, расположения мест складирования материалов, производства работ, установки техники и агрегатов, мест накопления отходов (если такие имеются), мест подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов, других коммуникаций. При оформлении размещения указываются необходимость применения противооткатных упоров для техники и вагончиков.

39. Приступать к работе после получения разрешения ответственного за проведение работ. О начале работ и составе бригады на объекте ПАО «Орскнефтеоргсинтез проинформировать старшего по смене при оформлении допуска к проведению работ.

40. Не допускать к работе (отстранить от работы), а также принять меры по удалению с территории Заказчика, с последующим включением в «черный список», работников, находящихся на территории объекта Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

41. Не допускать курение на территории и объектах Заказчика, за исключением специально отведенных мест.

42. Не допускать пронос и нахождение на территории объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объекта, а также лекарственных веществ.

43. Выполнять работы в соответствии с проектной документацией и технологическими регламентами, утвержденными в порядке, установленном законодательством. Организовать строительный контроль в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

44. Выполнять требования, изложенные в локальных нормативных актах Заказчика, при выполнении договора (документы предоставляются и указываются в действующей редакции Заказчика):

44.1 Политики руководства ПАО «Орскнефтеоргсинтез в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны труда;

44.2 Нормативных документов в области экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда;

44.3 Инструкций по охране труда по выполняемым видам работ;

44.4 Положения, регламенты, инструкции и другие локальные нормативные документы, действие которых распространяется на процессы или объекты договора подряда, в т. ч.:

 ИОТ-1 Инструкция по охране труда для работников ПАО «Орскнефтеоргсинтез» при   движении транспортных средств и пешеходов по территории завода.

 ИОТ-5 Инструкция по оказанию первой помощи, пострадавшим при несчастных случаях ПАО «Орскнефтеоргсинтез». 

 ИОТ-9 Инструкция о порядке использования и хранения средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), воздушно-изолирующих дыхательных аппаратов и изолирующих самоспасателей работниками ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 

 ИОТ-11 Инструкция по охране труда при производстве земляных работ на территории ПАO «Орскнефтеоргсинтез».

 ИОТ-16 Инструкция по охране труда ПАО «Орскнефтеоргсинтез» при эксплуатации, хранении и транспортировки баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.

 ИОТ-28 Инструкция по охране труда для работников ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

при работе в зимних условиях.

 СТП- 12 Стандарт «О безопасности труда при проведении погрузочно- разгрузочных работ на территории ПAO «Орскнефтеоргсинтез».

 СТП- 04 Стандарт безопасности труда в ПАО «Орскнефтеоргсинтез» при организации  

и проведении работ на высоте.

 СТП-06 Стандарт «О безопасности труда при работе с инструментами и приспособлениями».

 СТП-08 Стандарт Безопасная деятельность ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в условиях эпидемической ситуации распространения особо опасных острых респираторных вирусных инфекций и мерах их профилактики.

  «Инструкция по охране труда при работе ручным электроинструментом, переносными светильниками, ручными электрическими машинами на производственных объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез». 

 «Инструкция по безопасному производству в действующих электроустановках

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации работниками ПАО «Орскнефтеоргсинтез» «Инструкция о мерах пожарной безопасности в ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

 «Инструкция по организации и порядку безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

 «Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез». 

 Инструкция по организации, подготовке и безопасному проведению ремонтных работ на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез», ПБ-10. 

44.5 Документации по эксплуатации применяемого оборудования, инвентаря, приспособлений.

45. Выполнять требования положений, регламентов, инструкций и других локальных нормативных документов, действие которых распространяется на процессы или объекты договора подряда.

46. Самостоятельно и за свой счет вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов, образующихся в результате его деятельности на объектах Заказчика.

47. Действия персонала в аварийных ситуациях:

47.1 При пожаре сообщить по телефону 8(3537)34-20-01 (тел. 20-01), по возможности принять меры к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

47.2 При обнаружении загазованности или пропуска нефтепродукта надеть личный фильтрующий противогаз и покинуть загазованную территорию, двигаясь перпендикулярно направлению распространения загазованности, сообщить о загазованности из безопасного места по телефону 8(3537)34-21-01.

47.3 При любой аварийной ситуации работу прекратить, оповестить окружающих, старшего по смене объекта (при возможности), ответственного за проведение работ. Выйти с территории установки в безопасное место.

47.4 При возникновении других нештатных ситуаций сообщить диспетчеру завода по телефону 8(3537)34-24-02.

47.5 При несчастном случае оказать пострадавшему доврачебную помощь, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 8(3537)34-20-03 и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

47.6 При обнаружении подозрительных предметов, которые выглядят как боеприпасы, либо имеют нестандартную форму, маслянистые пятна, отводы электропроводов или связь с окружающими предметами в виде растяжек, издающие резкий запах горюче-смазочных материалов и растворителей, или звук работающего часового механизма, необходимо:

47.6.1 Не допускать   каких-либо действий с обнаруженным предметом, не пользоваться средствами радиосвязи - это может привести к его взрыву, жертвам и разрушениям;

47.6.2 Немедленно сообщить о находке по одному из телефонов:

- диспетчер завода: 8(3537)34-24-02. 8(3537)34-25-41;

- оперативный дежурный ЧОП ОНОС-Щит: 8 (3537)34-20-02.;

48. Действия персонала по окончании работ:

48.1 Убрать оборудование, механизмы, инструмент, отходы с места проведения работ. Если оборудование не может быть убрано - принять меры для предотвращения его случайного включения и использования посторонними.

48.2 Имеющиеся опасные зоны (котлованы, открытые колодцы, приямки и т.д.) оградить, для предотвращения падения персонала.

48.3 Рабочее место привести в порядок и сдать старшему по смене (начальнику объекта).

48.4 Об имевшихся замечаниях сообщить непосредственному руководителю работ.

48.5 Своевременно покинуть территорию объекта и предприятия.

 На территории предприятия запрещается:

1. Посещать объекты цехов завода без сопроводительного лица цеха (производства).

2. Заходить на территорию технологических установок без уведомления начальника объекта (старшего по смене).

3. Ходить по трубопроводам, железнодорожному полотну, подлезать под железнодорожные вагоны, вагоны-цистерны.

4. Входить в транспорт или выходить из него, не дождавшись его полной остановки.

5. Перевозить людей на подножках, на платформах, в кузове с грузом, в кузове автосамосвалов, на прицепах, волокушах, в кузове при отсутствии безопасных мест, стоять в кузове и сидеть на бортах кузова.

6. Использование на территории действующих технологических объектов (технологических установок, резервуарных парков, сливо-наливные эстакад) мобильных телефонов и других электронных устройств (включая передачу текстовых сообщений) без необходимого уровня взрывозащиты.

7. Заезжать на территорию действующих установок и на территорию, имеющую сигнальное ограждение без оформления Разрешения.

8. Допускать к самостоятельной работе учеников.

9. Эксплуатировать строительные машины, механизмы и оборудование без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации.

10. Выполнять работу неисправным оборудованием, механизмами и инструментом.

11. Заправлять топливом транспортные средства вне заправочных мест.

12. Перевозить сжатые, сжиженные газы (кислород, ацетилен, пропан и другие), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в необорудованном автотранспорте, без опознавательной окраски и знаков, а также без специальных защитных колпаков.

13. Проезжать по дорогам транспортным средствам на гусеничном ходу и перевозить грузы на металлических санях, а также волоком.

14. Мыть руки, спецодежду, транспортные средства, площадки (легковоспламеняющимися и горючими жидкостями) нефтепродуктами.

15. Проезжать с грузом под эстакадами трубопроводов с габаритным размером по высоте большим, чем указано на дорожном знаке.

16. Двигаться на самосвале не опустив кузов.

17. Курить в неустановленных на территории Заказчика местах.

18. Выполнять работы без спецодежды, защитных касок и других средств индивидуальной защиты.

19. Обустраивать несогласованные с ПАО «Орскнефтеоргсинтез» бытовые городки, места для отдыха.

20. Перекрывать дороги, подъезды без согласования с диспетчером завода и аварийными службами предприятия, согласно установленного порядку.

21. Использовать противопожарный инвентарь, средства пожаротушения для хозяйственных целей.

22. Спускаться в ямы, котлованы, колодцы, емкости без средств защиты органов дыхания (шланговых противогазов), без оформления наряда-допуска на проведение газоопасных работ.

23. Принимать пищу на рабочих местах.

24. Находиться на территории предприятия в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения, либо с признаками факта употребления алкоголя.

25. Проводить несанкционированную фото-видео съемку.

 В ходе выполнения работ Подрядчик имеет право:

1. Отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и (или) здоровья людей, имуществ, окружающей среды;

2. Получать достоверную информацию от Заказчика о состоянии объекта, условиях труда на рабочих местах, производственных и экологических рисках;

3. Получать инструктаж о мерах безопасности на объекте;

4. Принимать участие в совещаниях по вопросам ОТ, ПБ и ООС, вносить предложения и замечания в целях улучшения ситуации и достижения целей в области ОТ, ПБ и ООС.

Приложение № 4 к Приложению 4  договора  №___________________

ФОРМА АКТА-ПРЕДПИСАНИЯ О НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

АКТ – ПРЕДПИСАНИЕ       от «___» _________202_г №______

                 о нарушении требований безопасности труда подрядной организацией

1. Работником __________________________________________________________________ 

                             структурного подразделения                         должность Ф, И, О,

выявлено нарушение требований безопасности при выполнении работ ________________ _____________________________________________________________________________________


наименование работ, место выполнения работ и т.д

_________________________________________________________________________________________________________

работник   организации ___________________________________________________________

                                                               наименование организации.

2.

	№
	Ф.И.О. Нарушителя
	Профессия, должность
	Характер нарушения, пункт и наименование нормативного документа, требования которого нарушены
	Сроки устранения

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Акт составил_______________________________________________________________


                                                                      (должность, подпись, Ф.И.О., дата лица, выявившего нарушения)

2. Нарушитель_________________________________________________________________


(подпись нарушителя или отметка об отказе дачи объяснений и подписания акта)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                          краткое объяснение причины нарушения.

3. Акт составлен в присутствии__________________________________________________

                                                                            (Ф.И.О. лиц, присутствующих при проверке, подпись, дата)

__________________________________________________________________________________________________________

4. Материалы, подтверждающие факт нарушения: __________________________________

____________________________________________________________________________

5. Принятые меры по нарушению________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Копию Акта получил: ________________________________________________________ 

                                                 (дата, должность, подпись, Ф.И.О., лица, получившего Акт нарушения)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ФОРМА АКТА «О СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО И ИНОГО ОПЬЯНЕНИЯ»

АКТ

о состоянии работника, отстраненного от работы

1. Дата составления акта (число, месяц, год): ____________________________________ 

2. Время составления акта (часы, минуты): _____________________________________ 

3. Место составления акта: __________________________________________________ 

4. Фамилия, Имя, Отчество / должность (профессия) / место работы (организация) работника, отстраненного от работы: _________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. Фамилия, Имя, Отчество / должность лиц, составивших акт: ____________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

6. Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии алкогольного опьянения:

· Запах алкоголя изо рта

· Неустойчивость позы

· Нарушение речи

· Выраженное дрожание пальцев рук

· Резкое изменение окраски кожных покровов лица

· Поведение, не соответствующее обстановке

· Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

7. Краткое описание обстоятельств отстранения от работы: ______________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Работник, отстраненный от работы, с актом ознакомлен: ____________________________

_______________________________________________________________________________

(подпись / дата)

9. Работник, отстраненный от работы, не понимает значение своих действий и обращенных к нему вопросов, в силу чего ознакомить его с актом непосредственно после составления не представилось возможным: _______________________________ 

10. Подписи лиц, составивших акт: _____________________________________________ _______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность, подпись / дата)

_______________________________________________________________________________

      11, Копию Акта получил ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                                                 Должность, Ф.И.О., организация, дата.

       12.Акт зарегистрирован   _________________________________________________

ФОРМА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РАБОТ (ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ) НА ОБЪЕКТАХ ПАО «ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___ от «__» __________202_ г.

о приостановлении работ (эксплуатации оборудования) на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

Кому________________________________________________________________________________

должность, ФИО, организация, место производства работ


______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

В соответствии с нарушением___________________________________________________

                                                                             Нормативный документ, требования которого нарушен

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 при выполнении работ на объекте 
____________________________ приостановить (отстранить от) с __________________________________________________

время, дата

производство(а) работ (эксплуатацию оборудования) _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

вид работ или оборудования, принадлежность оборудования

Причина остановки: ____________________________________________________________________
требования, которые были нарушены, указать нарушения со ссылками на нормативные акты, в т.ч. локальные

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Возобновление работ (эксплуатацию оборудования) разрешается после устранения причин остановки и с получением письменного разрешения лица, остановившего работы (эксплуатацию оборудования) или с письменного разрешения руководителя структурного

подразделения ______________________________________________, в ведении которого находится оборудование или соответствующий договор. _____________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ориентировочная дата и время возобновления работ (при оперативном устранении нарушения)

Постановление выдал:   _________________________________________________________________

должность, ФИО, подпись

Контроль исполнения постановления поручен: ____________________________________________ ___________________________________________должность, ФИО, подпись

______________________________________________________________________________

С постановлением ознакомлен и один экземпляр получил для исполнения: _____________________

______________________________________________________________________________________

должность, ФИО, подпись

Постановление зарегистрировано в Журнале нарушений за № __________

ФОРМА ЧЕК-ЛИСТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ЧЕК –ЛИСТ №_____ от «___» ___________202_г.

обследования Транспортного средства (ТС).

г/н_______________марка_______________организация______________________

водитель: _____________________________________________________________

	№ п/п
	Контролируемые критерии контроля:
	Выполнение требования
	Примечания 
(в случае выбора "не применимо"- -основание)

	
	
	+
	-
	не применимо
	

	1
	Наличие у машиниста водительского и квалификационного удостоверений. У водителя имеется документация, предусмотренная ПДД РФ
	
	 
	 
	 

	2
	Автомобиль оборудован ремнями безопасности
	
	
	
	

	3
	Автомобиль оборудован средством GPS/ГЛОНАСС- контроля
	
	
	
	

	4
	Автомобиль оборудован соответствующими шинами, пригодных к использованию

	
	
	
	

	5
	В наличие исправный огнетушитель

	
	
	
	

	6
	Имеется знак аварийной остановки
	
	
	
	

	7
	Автомобиль оборудован аптечкой первой помощи
	
	
	
	

	9
	ТС укомплектовано 2 противооткатными упорами
	
	
	
	

	10
	Гос.№ имеется и доступно читается
	
	
	
	

	11
	В путевом листе имеется отметка механика, о допуске ТС на линию
	
	
	
	

	12
	В путевом листе имеется штамп медработника, о допуске водителя на линию
	
	
	
	

	13
	ТС имеется светоотражающий жилет
	
	
	
	

	14
	Водитель использует СИЗ
	
	
	
	

	15
	Наличие и исправность автоматического звукового сигнализатора заднего хода на ТС
	
	
	
	

	16
	У водителя имеется ОСАГО.
	
	
	
	

	17
	Автомобиль оборудован сертифицированным искрогасителем
	
	
	
	


Данный перечень требований не является исчерпывающим и может быть дополнен иными критериями оценки соответствия ТС требованиям РФ и ЛНД Общества

Вывод: 

 Данное транспортное средство г/н ______________марка_____________________

_____ соответствует требованиям ПДД и требованиям ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

(-, не )

Автотранспортное средство _______________________________________________________________

                                                                              Решение о Допуске к эксплуатации на территории предприятия. 

_____________________________________________________________________________. 

Чек лист зарегистрирован в журнале нарушений (приложение № 5) за №_______

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА СОСТОЯНИЯ ПОДЪЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ (ПС)

Проверочный лист (чек-лист) состояния подъемного сооружения (ПС), эксплуатируемого на территории предприятия ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
от «__» _______202_г. №______Проверяющий_______________________________________________________________

                                                                     Ф.И.О. должность. Структурное подразделение

_____________________________________________________________________________________________________________

г/н ПС, принадлежность к организации, марка ПС, Ф.И.О. водитель-машинист

_____________________________________________________________________________________________________________

	№ п/п
	Контролируемые критерии контроля:
	Пункты из ФНиП по приказу РТН  №533 (ПС)
	Выполнение требования
	Примечания 
(в случае выбора "не применимо"- -основание)

	
	
	
	да
	нет
	не применимо
	

	1
	Наличие у машиниста водительского и квалификационного удостоверений.
	П.150,155
	 
	 
	 
	 

	2
	Наличие вахтенного журнала, заполненного на место производства работ.
	
	
	
	
	

	3
	Наличие ТК и(или)ППР на производство работ, дубликата паспорта в ПС.
	П.125, 160-162,221
	
	
	
	

	4
	Наличие ответственного лица за производство работ
	П.153
	
	
	
	

	5
	На ПС осуществлена поверка  указателей, ограничителей и регистраторов ПС, находятся в исправности
	П.125
	
	
	
	

	6
	5. Наличие регистрации ПС в РТН
	П.147
	
	
	
	

	7
	Наличие табличек с учетным номером(РТН) заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического освидетельствований
	П.124
	
	
	
	

	9
	Наличие допуска и  удостоверений по аттестации персонала и ИТР на виды работ и оборудования, к работам на которых они допущены;
	П.150
	
	
	
	

	10
	Ознакомление (под роспись) с ППР и ТК специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением ПС, а также стропальщиков и крановщиков;
	П.221
	
	
	
	

	11
	Наличие у стропальщиков отличительных знаков, испытанных СГПМ 
	П.221
	
	
	
	

	12
	Наличие у машиниста ПС а списка основных перемещаемых им грузов с указанием их массы.
	П.221
	
	
	
	

	13
	Наличие журнал учета и осмотра грузозахватных приспособлений, тары
	П.229
	
	
	
	

	14
	Исправность подкладок по выносные опоры ПС
	-
	
	
	
	

	15
	Наличие разрешения отв. лица Установки ПС на месте производства работ
	
	
	
	
	

	16
	Наличие нарушений при выполнении работ ПС.
	
	
	
	
	

	17
	Возможно дополнительные критерии контроля.
	
	
	
	
	


Копию Чек-листа получил                     ____________________________________                   


Ф.и.о. должность
Эксплуатация ПС г/н                       _______________________________________________

                                                                               решение, подпись проверяющего                 

Приложение № 5 к Приложению 4  договора  №___________________

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ О НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКАМИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЖУРНАЛ

регистрации актов о нарушении требований безопасности труда работниками подрядной организации

Начат: _____________

               Окончен: _________

	№Акта нарушения
	Дата выдачи 

Акта
	Наименование подрядной организации
	Ф.И.О. оформившего Акт
	Сумма штрафных санкций
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Форма Справки о предъявленных штрафных санкциях за квартал

	Наименование подрядной организации
	Номер и дата

акта о выявленном нарушении
	Номер и

дата договора

подряда
	Номер и дата соглашения
	Сумма предъявленного штрафа,

руб.(без НДС)
	Номер пункта

перечня штрафных

санкций

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Приложение № 6 к Приложению 4  договора  №___________________

Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, за которые Генподрядчик/Подрядчик/Исполнитель/Поставщик несет ответственность перед Заказчиком, с указанием штрафных санкций

	№ п/п
	Наименование нарушения
	Штрафные санкции,

тыс. руб.**
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	1. Грубые нарушения требований безопасности труда, допущенные Генподрядчиком/Подрядчиком/Исполнителем/Поставщиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Генподрядчиком/Подрядчиком/Исполнителем/Поставщиком на объекте Заказчика, при выявлении которых Генподрядчиком/Подрядчиком/Исполнителем/Поставщиком уплачивается штраф Заказчику и компенсируются затраты на устранение последствий аварии или несчастного случая

	1.1
	Нарушение (нарушения) требований безопасности труда, в результате которого (которых) произошла авария (по классификации Ростехнадзора).
	500
	*

	1.2
	Нарушение (нарушения) требований безопасности труда, в результате которого (которых) произошел несчастный случай на производстве со смертельным исходом.
	500
	*

	2. Приведшие к происшествиям нарушения требований безопасности труда, допущенные Генподрядчиком/Подрядчиком/Исполнителем/Поставщиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Генподрядчиком/Подрядчиком/Исполнителем/Поставщиком на объекте Заказчика, при выявлении которых Генподрядчиком/Подрядчиком/Исполнителем/Поставщиком уплачивается штраф Заказчику и компенсируется причиненный ущерб

	2.1
	Нарушение (нарушения) требований безопасности труда, в результате которого (которых) произошел инцидент (по классификации Ростехнадзора).
	100
	*

	2.2
	Нарушение (нарушения) требований безопасности труда, в результате которого (которых) произошел пожар.
	100
	*

	2.3
	Нарушение (нарушения) требований безопасности труда, в результате которого (которых) произошел несчастный случай на производстве (за исключением несчастных случаев со смертельным исходом).
	100
	*

	2.4.
	Механическое повреждение подземных и (или) наземных коммуникаций, расположенных на территории Заказчика, произошедшее по вине Генподрядчика /Подрядчика /Исполнителя /Поставщика.
	100
	*

	2.5.
	Инцидент; авария (по классификации Ростехнадзора) /замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования, расположенных на территории Заказчика, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Генподрядчика/Подрядчика/Исполнителя/Поставщика.
	100
	*

	2.6.
	Нахождение на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Генподрядчиком/ Подрядчиком/ Исполнителем/ Поставщиком для выполнения работ с нарушением миграционного законодательства РФ. Отсутствие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
	100
	*

	3. Иные нарушения требований безопасности труда, допущенные Генподрядчиком/Подрядчиком/Исполнителем/Поставщиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Генподрядчиком/Подрядчиком/Исполнителем/Поставщиком на объекте Заказчика, при выявлении которых Генподрядчиком/Подрядчиком/Исполнителем/Поставщиком уплачивается штраф Заказчику

	3.1 Нарушения общих требований безопасности

	3.1.1
	Допущены к работе лица не прошедшие соответствующие инструктажи (Заказчик, генподрядчик, подрядчик).
	10 
	****

	3.1.2
	Привлечение Генподрядчиком /Подрядчиком /Исполнителем /Поставщиком к выполнению работ работников, ИТР и специалистов не имеющих (либо с истекшим сроком) требуемых видом работ квалификации или действующей аттестации/проверки знаний в органах государственного надзора, либо в комиссии Генподрядчика/ Подрядчика/ Исполнителя/ Поставщика (по охране труда, по промышленной безопасности, электробезопасности).
	30
	****

	3.1.3
	Работа без средств индивидуальной защиты, установленных для вида работ и (или) профессии, работа в неисправных или в не сертифицированных средствах индивидуальной защиты. Не применение подбородочного ремня на защитной каске.
	10
	****

	3.1.4
	Применение при производстве работ неисправного инструмента, оборудования и приспособлений.
	10
	***

	3.1.5
	Применение при производстве работ инструмента и оборудования, не прошедших (либо с истекшим сроком) установленных эксплуатационных испытаний и технических освидетельствований.
	20
	***

	  3.1.6
	Отсутствие или неисправность на местах производства работ повышенной опасности необходимых ограждений.
	10
	***

	3.1.7
	Отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности ответственного руководителя работ.
	50
	***

	 3.1.8
	Выполнение строительно-монтажных работ без оформления акта-допуска.
	20
	***

	3.1.9
	Выполнение работ повышенной опасности на действующих и строящихся объектах Заказчика:
-без оформления и получения нарядов-допусков установленной формы;

-проводимых с нарушением мер безопасности, установленных нарядом-допуском или приложениями к нему.
	50
	***

	3.1.10
	Перекрытие автодорог с нарушениями требований нормативных документов, действующих на предприятии.
	20
	***

	3.1.11
	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем Заказчика.
	50
	***

	3.1.12
	Сокрытие Генподрядчиком /Подрядчиком /Исполнителем/ Поставщиком информации об инцидентах/авариях (по классификации Ростехнадзора), несчастных случаях, пожарах и других происшествиях либо уведомление о них с опозданием более чем на 4 часа с момента обнаружения происшествия.
	100
	***

	3.1.13
	Привлечение Субподрядчика без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком.
	50,0
	***

	3.1.14
	Непредставление Генподрядчиком /Подрядчиком /Исполнителем /Поставщиком, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных по охране труда и промышленной безопасности, обязанность по предоставлению которых возложена на Генподрядчика/Подрядчика/Исполнителя/Поставщика Договором.
	10
	***

	3.1.15
	Не соблюдение противопожарного режима: осуществление заправки ГСМ в неустановленных ЛНД местах и (или) с нарушением установленного порядка.
	30
	***

	3.1.16
	Не исполнение ранее выданных требований, предписаний представителями Заказчика.
	30
	***

	3.1.17
	Разлив нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты и иных опасных веществ на территории объектов предприятия.
	30
	***

	3.1.18
	Установка строительных вагончиков, мест складирования материалов без согласования в установленном порядке и с нарушением требований ЛНД.
	30
	***

	3.1.19
	Несвоевременный покос сорной и карантинной растительности на выделенной территории.
	30
	***

	3.2 Нарушения требований безопасности при работе на высоте

	3.2.1
	Работы на высоте:

- без акта приёмки лесов при высоте более 4-х метров;

· без ответственного лица;

· без страховочной привязи;

· не обученным персоналом безопасным методам и приемам выполнения работ;

· без сертифицированных средств подмащивания;

· без наряда-допуска на работы на высоте;

· без проекта производства работ (ППР), технологической карты (ТК) или плана производства работ на высоте.
	30
	***

	3.2.2
	Отсутствие журналов:

 - Журнал приема и смотра лесов и подмостей;

 - Журнал учета работ по наряду допуску.
	20
	***

	3.2.3
	Использование при работе неисправных лестниц, лесов, подмостей (не осмотренных перед началом работ, не имеющих ограждений, не установленных должным образом, не имеющие устройств, предотвращающих возможность сдвига или опрокидывания).
	20
	***

	3.2.4
	Производство работ на переносных лестницах и стремянках:

· с использованием электрического или пневматического инструмента;

· электро- и газосварочных работ;

· при отсутствии обозначения опасной зоны производства работ.
	10
	***

	3.2.5
	Не использование защитных касок с застегнутыми подбородочными ремнями
	10
	***

	3.2.6
	Не проведение испытаний лестниц:

а) деревянных — 1 раз в 6 месяцев;

б) металлических — 1 раз в 12 месяцев.
	20
	***

	3.3 Нарушения требований безопасности при проведении газоопасных работ

	3.3.1
	Применение при производстве работ инструмента и оборудования, не соответствующего взрывопожарной и пожарной опасности места проведения работ (не искробезопасного, не взрывозащищенного).
	20
	***

	3.3.2
	Не проведены испытания в установленном порядке шланговых противогазов (поясов, карабинов, сигнально-спасательных веревок).
	10
	***

	3.3.3
	Нахождение в опасной зоне производства газоопасных работ лиц, не вписанных в наряд-допуск.
	30
	***

	3.3.4
	Отсутствие ответственного лица на месте производства работ и(или), оформленного наряда-допуска.
	50
	***

	3.3.5
	Отсутствие дублера на месте проведения газоопасных работ.
	30
	***

	3.4 Нарушения требований безопасности при проведении огневых работ (электрогазосварочные, газопесочные, паяльные и др.)

	3.4.1
	Допущены к производству работ электро — газосварщики, не имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже II.
	15
	***

	3.4.2
	Отсутствует документа о прохождении обучения мерам пожарной безопасности (диплом о профессиональной переподготовки и (или) свидетельство о повышении квалификации).
	20
	***

	3.4.3
	Выполнение работ лицом, не записанным в наряд- допуск.
	30
	***

	3.4.4
	Отсутствие первичных средств пожаротушения и (или) не отключение электропитания оборудования по окончанию работы.
	30
	***

	3.4.5
	Нарушение требований хранения и транспортировки баллонов и (или) отсутствие защитных колпаков на баллонах со сжиженными газами.
	30
	***

	3.4.6
	Наличие ЛВЖ и ГЖ в опасной зоне производства огневых работ.
	30
	***

	3.4.7
	Выполнение огневых работ в несоответствующей требованиям спецодежды и(или) отсутствие СИЗ, первичных средств защиты.
	30
	***

	3.4.8
	Выполнение огневых работ электросварщиками, не имеющими соответствующего допуска по НАКС, применение не аттестованного сварочного оборудования. 
	50
	***

	3.4.9
	Не исправные манометры, редуктора, шланги на баллонах (кислород, пропан, и т.д)
	20
	***

	3.5 Нарушения требований безопасности при работах в электроустановках

	3.5.1
	Производство работ в действующих электроустановках без наряда-допуска.
	50
	***

	3.5.2
	Разводка временных электросетей (переносок) выполнена с нарушениями НТД и ЛНД нормативных документов.
	20
	***

	3.5.3
	Производство работ в электроустановках осуществляется персоналом, не имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже III.
	10
	***

	3.5.4
	Не отключение рубильника или электроинструмента по окончанию работ.
	10
	****

	3.5.5
	Свободный доступ к электропусковым устройствам посторонних лиц 
	20
	***

	3.5.6
	Выполнение работ с неисправным электроинструментом 
	20
	***

	3.6 Нарушения требований безопасности при работах с применением подъемных сооружений

	3.6.1
	Не проводится осмотр кранов и оборудования лицом ответственным за исправное состояние ПС перед началом работы с отметкой в вахтенном журнале.
	30
	***

	3.6.2
	Эксплуатация ПС без подписи в вахтенном журнале ответственного за безопасное производство работ.
	30
	***

	3.6.3
	Отсутствие вахтенного журнала и (или) копии паспорта на ПС (с отметкой ЧТО и ПТО)
	30
	***

	3.6.4
	Отсутствие ППР и (или) ТК по погрузо-разгрузочным работам.
	50
	***

	3.6.5
	Работа ПС незарегистрированным в органах Ростехнадзора.
	50
	***

	3.6.6
	Нахождение посторонних лиц в опасной зоне под стрелой.
	30
	***

	3.6.7
	Отсутствие оформленного наряда-допуска при работе ПС вблизи ЛЭП.
	50
	***

	3.6.8
	Перемещение ПС груза над людьми и над помещениями с людьми.
	50
	***

	3.6.9
	Нахождение баллонов (кислород, пропан и т.д) в зоне работы ПС.
	50
	***

	3.6.10
	Подтягивание груза, освобождение зажатых строп краном, оставление ПС с подвешенным грузом.
	20
	***

	3.6.11
	На ПС отсутствует табличка с обозначением:

· регистрационного номера;

· заводского номера;

· паспортной грузоподъемности;

· даты следующего частичного и полного технического освидетельствования.
	10
	***

	3.6.12
	Отсутствие Журнала учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары
	10
	***

	3.6.13
	Использование неисправных грузозахватных строп. Отсутствуют бирки на грузозахватных приспособлениях с указанием: - наименование предприятия-изготовителя; порядкового номера по системе нумерации предприятия-изготовителя; грузоподъемности; дата испытания (месяц, год).
	10
	***

	3.6.14
	Отсутствие копий свидетельства о регистрации ОПО и сведений, характеризующих ОПО
	50
	***

	3.6.15
	Проводится подъем или опускание груза на автомашину при нахождении людей в кузове или в кабине автомашины.
	30
	***

	3.6.16
	Отсутствие сигнального жилета у стропальщика при работе с ПС.
	10 
	***

	3.6.17
	Отсутствие ограждений по границам опасных зон, где производятся работы с применением ПС, с целью исключения попадания в них третьих лиц и обеспечения безопасности технологических процессов с ПС.
	20
	***

	3.6.18
	Нарушение требований по установке ПС.
	20
	***

	3.6.19
	Отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности если превышен срок службы, заявленный изготовителем в паспорте ПС 
	30
	***

	3.7 Нарушения требований природоохранного законодательства

	3.7.1
	Несоблюдение экологических и санитарно—эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления.
	20
	***

	3.7.2
	Отсутствие к моменту начала работ карты-схемы расположения мест накопления отходов, оборудованных в соответствии с санитарно​-эпидемиологическими и экологическими требованиями мест накопления отходов, договоров на передачу отходов на обезвреживание, утилизацию, размещение организациям, имеющим лицензию на соответствующее обращение с отходами.
	50
	***

	3.7.3
	Нарушение правил охраны атмосферного воздуха (сжигание отходов производства и потребления, несанкционированные выбросы газообразных загрязняющих веществ и пр.)
	30
	***

	3.7.4
	Отсутствие и/или несвоевременное, то есть до начала осуществления работ, оформление приказов о назначении ответственных в области охраны окружающей среды и за обращение с отходами.
	5
	***

	3.7.5
	Отсутствие удостоверения/свидетельства о подготовке в области охраны окружающей среды и экологической безопасности руководителя организации и специалиста, ответственного за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности которая оказывает или может оказать воздействие на окружающую среду.
	20
	***

	3.7.6
	Складирование отходов в контейнерах ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
	50
	***

	3.7.7
	Отсутствие паспортов отходов I-IV классов опасности на все отходы, образующиеся в ходе выполнения работ.
	5
	***

	3.7.8
	Вырубка деревьев и кустарников в отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения.
	30


	***

	3.7.9
	Отсутствие предусмотренной природоохранным законодательством проектной, разрешительной документации, программы производственного экологического контроля. Неисполнение требований по ведению, предоставлению результатов производственного экологического контроля и других видов отчетности.
	20
	***

	3.7.10
	Невнесение и/или несвоевременной внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате выполнения работ.
	50
	***

	3.7.11
	Не постановка и /или несвоевременная постановка площадки строительства, выделенной под производство работ по строительству объектов капитального строительства на государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду.
	100
	***

	3.7.12
	Производство работ с нарушением проектной документации, которое оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду.
	20 и компенсация ущерба окружающей среде, в случае его исчисления, в том числе уплаченного в следствии нарушения правил охраны окружающей среды Генподрядчиком/ Подрядчиком /Исполнителем в ходе выполнения работ
	***

	3.8 Нарушения требований при производстве земляных работ

	3.8.1
	Выполнение земляных работ без оформления Разрешения, согласно установленного порядку.
	50
	***

	3.8.2
	Выполнение земляных работ без ответственного руководителя работ.
	30
	***

	3.8.3
	Отсутствие ППР и (или) ТК по проведению земляных работ.
	30
	***

	3.8.4
	В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики. Для прохода на рабочие места следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы (деревянные- длиной не более 5м).
	20
	***

	3.8.5
	Использование экскаватора в качестве ПС без наличия разрешения в паспорте на экскаватор.
	30
	***

	3.9 Нарушения требований к безопасности дорожного движения транспортных средств

	3.9.1
	Нарушение работником Генподрядчика/Подрядчика/Исполнителя/Поставщика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта (передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в разрешении на перевозку крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов).
	25
	***

	3.9.2
	Передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальтобетонным и щебеночно-гравийным покрытием.
	50 
	***

	3.9.3
	Использование неисправных транспортных средств в разрез с ПДД РФ и ГОСТ Р 51709-2001; за использование утеплителей на двигатели, не предусмотренные заводом изготовителем; отсутствие первичных средств пожаротушения, искрогасителя.
	10
	***

	3.9.4
	Дорожно-транспортные происшествия с участием транспортных средств организаций на территории предприятия.
	50
	****

	3.9.5
	Ремонт транспортных средств вне специально отведенных для этого местах (на территориях строящихся и действующих объектах)
	20
	****

	3.9.6
	Несоблюдение габаритных размеров при движении под эстакадами и путепроводами.
	50 
	***

	3.9.7
	Пролив перевозимого н/п на территорию или на площадь автодороги предприятия.
	30 
	***

	3.9.8
	Въезд на территорию действующих объектов без письменного разрешения ответственных лиц.
	50
	***

	3.9.9
	Осуществление движения транспортных средств по неустановленным маршрутам
	50
	***

	4. Нарушения требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах

	4.1
	Отсутствие у работников Генподрядчика-ка/Подрядчика/Исполнителя/Поставщика при себе пропуска.
	10
	****

	4.2
	Использование работниками Генподрядчика/Подрядчика/Исполнителя/Поставщика чужого, либо недействительного пропуска и (или) передача личного пропуска третьему лицу.
	10
	****

	4.3
	Осуществление прохода (проезда) на территорию Общества работниками Генподрядчика/Подрядчика/Исполнителя/Поставщика не через КПП. 
	50
	****

	4.4
	Курение работников Генподрядчика/ Подрядчика/Исполнителя/ Поставщика в не оборудованных для этого местах и помещениях.
	50
	****

	4.5
	Пронос, провоз и использование электронных сигарет на территории предприятия работниками Генподрядчика/ Подрядчика/Исполнителя/ Поставщика.
	50
	****

	4.6
	Проведение несанкционированной фото-видео съемке объектов Общества работниками Генподрядчика/ Подрядчика/Исполнителя/ Поставщика.
	50
	****

	4.7
	Передача(перебрасывание) работниками Генподрядчика/ Подрядчика/Исполнителя/ Поставщика через ограждение или окна, выходящие на прилегающую к Обществу территорию: ТМЦ, документы.
	50
	****

	4.8
	Проход и (или) нахождение на территории работников Генподрядчика/Подрядчика/Исполнителя/Поставщика с признаками или в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.
	250
	****

	4.9
	Попытка прохода на территории работников Генподрядчика/Подрядчика/Исполнителя/Поставщика с признаками или в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.
	50
	****

	4.10
	Хищение или подготовка к хищению ТМЦ с территории Общества работниками Генподрядчика/Подрядчика/Исполнителя /Поставщика.
	150
	****

	5. Нарушения требований по соблюдению мер предотвращения распространения СОVID-19


	5.1.1
	Нарушение локальных нормативных актов Заказчика или несоблюдение требований Роспотребнадзора, действующих на территории города Орска, по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
	5
	***/

****

	6. Нарушения требований безопасности при работе в ограниченных и замкнутых пространствах

	6.1.1.
	При выполнении работ у работников отсутствует обучение и аттестация по безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП.
	30
	****

	6.1.2.
	Генподрядчиком/Подрядчиком/Исполнителем до начала выполнения работ в ОЗП не организовано проведение организационных и технико-технологических мероприятий.
	30
	***

	6.1.3.
	Генподрядчиком/Подрядчиком/Исполнителем не проведена идентификация опасностей, оценка и управление рисками при работах в ОЗП.
	30
	***

	6.1.4.
	Выполнение работ в ОЗП:

-без оформления и получения наряда-допуска установленной формы;

-проводимых с нарушением мер безопасности, установленных нарядом-допуском или приложениями к нему.
	30
	***


Примечания:
* Сумма штрафа является неизменной вне зависимости от цены договора.

**Штрафные санкции:
· Несоблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды Генподрядчиком/Подрядчиком/Исполнителем/Поставщиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Генподрядчиком/Подрядчиком/Исполнителем/Поставщиком, в том числе по договору возмездного оказания услуг, дает Заказчику право требовать уплаты штрафа от Генподрядчика/Подрядчика/Исполнителя/Поставщика в соответствии с перечнем штрафных санкций, указанных в п.п.1.1. - 6.1.4. Таблицы 1 настоящего приложения.

· Штраф взыскивается за каждый факт выявленного нарушения, если не предусмотрено иное.

· В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Генподрядчика/ Подрядчика/ Исполнителя/Поставщика, штраф взыскивается по каждому факту (один факт соответствует нарушению одним работником).

· Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

· В случае если на момент выявления нарушения работник был уже уволен и находился на территории Заказчика по вине Генподрядчика/Подрядчика/Исполнителя/Поставщика, Генподрядчик/Подрядчик/Исполнитель/Поставщик обязан оплатить штраф в полном объеме.

***Заказчик имеет право взыскать штраф и приостановить выполнение работ Генподрядчиком /Подрядчиком/Исполнителем/Поставщиком или привлекаемых им третьих лиц при выявлении нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, локально нормативных актов Заказчика, требований нормативно правовых актов Российской Федерации. Генподрядчик/Подрядчик/Исполнитель/Поставщик обязан обеспечить возобновление приостановленных работ Заказчиком только после устранения ранее выявленных нарушений и согласования Заказчиком возможности возобновления приостановленных работ.

****По требованию Заказчика Генподрядчик/Подрядчик/Исполнитель/Поставщик обязан отстранить, а при необходимости удалить с территории Заказчика с изъятием пропуска, любого работника Генподрядчика /Подрядчика/Исполнителя/Поставщика или привлекаемых им третьих лиц за грубое нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения, которое может повлечь или повлекло причинение вреда жизни и здоровью людей, имуществу Заказчика, окружающей среде,  отсутствие документов, подтверждающих прохождение необходимого обучения, инструктажей и аттестации (проверки знаний, квалификационных удостоверений), если наличие такого обязательного обучения установлено действующим законодательством, имеющих медицинские противопоказания к выполнению работ либо не имеющих медицинского заключения на допуск к определенному виду работ, если наличие такого допуска установлено действующим законодательством., в случае нахождения работника Генподрядчика/Подрядчика/Исполнителя/Поставщика или третьего лица на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение, хранение или появление на территории Заказчика с огнестрельным, газовым, пневматическим оружием, а также холодным оружием, в том числе сувенирным, а также за систематические нарушения работником пропускного и внутриобъектового режимов применимых на территории Заказчика.
Подписи сторон:

	«Подрядчик»


	 «Заказчик» 

Первый зам. генерального директора

Технический директор


ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 

 ___________________Р.В. Хусаинов 

 м.п. (Доверенность №Д-348 от 20.09.2023г.)


Приложение № 7 к Приложению 4  договора  №___________________

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

1.Настоящие Требования обязательны для применения на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез»» для всех подрядных организаций и дочерних обществ.

2. Требования к материалам и конструкции:

2.1. При изготовлении мобильных зданий необходимо использовать негорючие или трудно горючие материалы. Следует применять негорючий утеплитель (минеральная вата, базальтовое волокно, и т.д.). Запрещается эксплуатация мобильных зданий, изготовленных из материалов, способных к выделению токсичных и/или канцерогенных веществ при горении (пластики, фенольные смолы и пр.).

2.2. Запрещается применение внешних и внутренних глухих решеток, разрешается устанавливать решетки на окна, открывающиеся изнутри.

2.3. Запрещается установка запорных устройств на входных дверях, открывающихся только изнутри (щеколды, засовы).

2.4. Запрещается совмещение в одном помещении мобильного здания бытовки и кладовой, инструментальной.

3. Требования к электрооборудованию мобильных зданий:

3.1. Электрооборудование мобильных зданий должно быть рассчитано на подключение к электрической сети напряжением 380/220В. Вводно-распределительное устройство (ВРУ), внутренняя и внешняя электропроводка, а также заземление мобильных зданий должны соответствовать требованиям ПУЭ. Мобильные здания должны быть обеспечены средством учета электрической энергии, иметь принципиальную электрическую схему, технический паспорт, содержащий сведения о ремонтах и протоколы испытаний в соответствии с ПТЭЭП.

3.2. Подключение и электроснабжение мобильных зданий осуществляется в соответствии с Положением о порядке подключения-отключения электрооборудования объектов сторонних организаций к сети электроснабжения ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

4. Отопление (обогрев) и освещение мобильных зданий:

4.1. Водяное отопление мобильных зданий может быть, как централизованное (разводка на несколько вагончиков), так и автономное (на каждый вагончик) с безопасным водонагревателем заводского изготовления.

4.2. Электрическое отопление мобильных зданий осуществляется только исправными электронагревательными приборами заводского изготовления, оборудованными тепловой защитой и терморегуляторами, при наличии на них паспорта завода-изготовителя. Отопительные приборы и системы кондиционирования (при их наличии в мобильном здании) должны иметь класс энергоэффективности не ниже «В».

4.3. Освещение мобильных зданий должно быть выполнено энергоэффективными светильниками, предпочтительно светодиодными.

4.4. Не допускается комплектовать мобильные здания отопительными печами (независимо от вида топлива).

4.5. Запрещается подключать и использовать для обогрева электрические обогреватели с открытыми нагревательными элементами (в том числе тепловые пушки, обогреватели инфракрасного излучения и т.п.).

4.6. При подключении к заводской отопительной сети необходимо установить счетчик горячего водоснабжения и предварительно получить письменное разрешение главного энергетика ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

5. В мобильном здании должна быть медицинская аптечка или табличка с указанием ее

местонахождения.

6. Противопожарные требования:

6.1. Допускается размещение мобильных зданий в группах, не более 10 штук в группе. Расстояние между группами мобильных зданий, а также между мобильными и стационарными зданиями должно быть не менее 15 метров. Запрещается установка мобильных зданий ближе 3-х метров от сооружений, в том числе этажерок, отдельно стоящих аппаратов, эстакад технологических трубопроводов.

6.2. Внутри мобильных зданий запрещается хранение в любой таре и количествах легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов.

6.3. Каждое мобильное здание должно быть оборудовано первичными средствами пожаротушения: одно асбестовое полотно (не менее 1 х 1 м) и на каждую комнату (помещение/отсек) один исправный огнетушитель (с массой заряда 4 кг и более), Огнетушители должны быть расположены на высоте 1,5 м (верх огнетушителя) от пола, и по своей характеристике пригодных для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В.

6.4. Запрещается использование электроприборов отопления для сушки одежды и обуви, применение газовых и электроплит, оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательных приборов, в т.ч. находящихся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

6.5. В мобильных зданиях запрещается курение.

7. Запрещается организация комнат приема пищи (в том числе, применение микроволновых печей) в мобильных зданиях, размещенных вне арендуемых территорий.

8. Запрещается устанавливать бытовые мобильные здания на действующих технологических объектах и в зоне действия опасных производственных факторов.

9. Снаружи на двери мобильного здания должна быть указана информация о принадлежности здания и инвентарный или иной номер, информация об ответственном лице за противопожарное состояние и номер его мобильного телефона. Внутри должна быть вывешена информация о номерах телефонов спецслужб предприятия, утвержденная руководителем принципиальная электрическая схема с обязательным указанием максимальной нагрузки (суммарной мощности) всех электропотребителей, которые можно подключить к внутренней сети вагончика.

Приложение № 8 к Приложению 4 договора  №___________________

ФОРМА ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВАГОНЧИКОВ

Первый заместитель генерального директора -                        

технический директор

ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

дата и номер исходящего письма

И.О. Фамилия

Уважаемый______________________

Прошу согласовать место размещения


(бытовых, монтажных вагончиков, сварочных постов, стоянки строительной техники, и т.д.)

инв. №:
на территории


(указать наименование объекта, бытового городка, участка дороги т.п.),

ПАО «Орскнефтеоргсинтез», для выполнения


(указывается наименование работы)
на срок с «
»
20
г. по «
»
20
г.

Ответственный за соблюдение требований норм и правил промышленной и пожарной

безопасности


(должность, Ф.И.О)

Телефоны:
(рабочий)
(мобильный)

Выполнение требований норм и правил, действующих на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» гарантируем.

Приложение: «План размещения».

Руководитель организации
Подпись, Дата, Ф.И.О.

 (указать должность)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель службы ОТ, ПБ и ПК__________________________________________________________

                                                                                                                                        Ф.И.О., полись, дата

Куратор договора  ________________________________________________________________________

                                                            по принадлежности договора подряда, должность, Ф.И.О., полись, дата
представитель ООО «Защита» _____________________________________________________________

                                                                         должность, Ф.И.О., полись, дата

Руководитель подразделения: ______________________________________________________________                                               

                                                                               по принадлежности территории расположения стр.вагончиков,  должность,   Ф.И.О., полись, дата

Приложение № 9 к Приложению 4 договора  №___________________

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ

строительного вагончика на территории ___________________________________________

с «___»___________202__г   по «___»_____________202__г

Предоставляется схема расположения строительных вагончиков на Генплане с указанием ориентиров на листе формата А3.

При составлении «Плана размещения» указываются:

-
границы (м) размещения оборудования с привязкой к объектам предприятия, границам планшета (м) или координатам генплана;

-
места расстановки монтажных, бытовых вагончиков (фактическое количество);

-
расположение места для курения, мест складирования материалов и отходов производства;

-
места расположения сварочных постов, прокладки силовых кабелей;

-
места расположения первичных средств пожаротушения, пожарные въезды;

-
лицо от подрядчика, ответственное за обеспечение соблюдения требований норм и правил безопасности, контактные телефоны.

Приложение № 10 к Приложению 4 договора  №___________________

Перечень работ повышенной опасности, выполняемых на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (действителен для подрядных организаций)

1. Газоопасные работы I группы, проводимые с оформлением наряда-допуска указанные в перечне газоопасных работ на технологических объектах и утвержденные руководством предприятия

2. Газоопасные работы II группы, проводимые без оформления наряда-допуска с обязательной регистрацией в «Журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска» указанные в перечне газоопасных работ на технологических объектах и утвержденные руководством предприятия:

1. Газоопасные работы, вызванные необходимостью локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций и аварий, проводимые в соответствии с Планами мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, Планами ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, Планами действий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2. Огневые работы - электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на действующих взрывопожароопасных объектах Общества вне постоянных мест проведения

огневых работ, а также любые другие работы, при проведении которых выполняются операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций.

3. Работы на высоте:

3.1.
Работы, выполняемые на высоте более 1,8 м от поверхности земли, перекрытия и рабочего настила;

3.2.
Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте без инвентарных лесов и подмостей;

3.3.
Работы по ремонту, покраске, очистке от льда и снега крыш зданий и сооружений при отсутствии ограждений по периметру крыш.

4. Работы в действующих электроустановках.

5.Ремонтные работы на действующих объектах:

5.1. Ремонт технологического оборудования и трубопроводов.

5.2. Ремонтные, демонтажные, пусконаладочные работы, выполняемые на объектах Общества, где проходят действующие коммуникации, и работает технологическое оборудование.

5.3. Ремонт (восстановление) дорожного и тротуарного покрытия.

5.4. Работы по техническому диагностированию технологического оборудования.

5.5. Работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог.

5.6. Ремонт кровли, обшивки, облицовки зданий и сооружений.

6.  Земляные, строительные, монтажные и демонтажные работы:

6.1. Рытье котлованов, траншей вручную глубиной более 1,5 м и производство работ в них при отсутствии крепления стенок и углов естественного откоса;

6.2. Земляные работы в зоне расположения подземных электросетей;

6.3. Землеройные, строительные и монтажные работы в резервуарных парках и прилегающей территории;

 6.4. Землеройные, строительные и монтажные работы в зоне трубопроводов, технологического оборудования и подземных коммуникаций;

6.5. Разворачивание резервуаров и(или) их демонтаж. 

7. Другие виды работ:

7.1. Установка мачт, информационных стел, столбов и опор;

7.2. Работы стреловыми кранами и автовышками вблизи воздушных линий электропередач (менее 30 м), напряжением свыше 42 В и в охранной зоне кабельных линий электропередач;

7.3. Работы по подъему, перемещению, монтажу и демонтажу тяжеловесного или крупногабаритного оборудования;

7.4. Перевозка тяжеловесных негабаритных грузов;

7.5. Проведение пневматических испытаний технологических сосудов, емкостей и трубопроводов, работающих при избыточном давлении;

7.6. Работы по разборке, укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.
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