

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

						11391(42)-7176001K91-ТМ-06-СА-000.10			
2	-	Нов.	1141-25	<i>Ежов</i>	25.07.25	ПАО «Орскнефтеоргсинтез»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Кочетова			<i>Ежов</i>	25.07.25	Вынос сетей из зоны строительства комплекса замедленного коксования ПАО "Орскнефтеоргсинтез"	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Попова			<i>Ежов</i>	25.07.25		Р	1	2
Нач. отд.	Карменов			<i>Карм</i>	25.07.25	Монтаж и обвязка насосов Н-4, Н-6, Н-7, Н-8 в насосной в/блока №2. Спецификация арматуры	НЕФТЕХИМПРОЕКТ NEFTECHIMPROEKT		
Н. контр.	Попова			<i>Поп</i>	25.07.25				
ГИП	Ежов			<i>Ежов</i>	25.07.25				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

2	-	Нов.	1141-25	<i>Григорьев</i>	25.07.25
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата