

Изм.1 Н. контр. *Лев* Попова Г.В.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

[illegible]

						11391(66)-7178901K21-ТМ-06-СА-000.02			
1			1633-25	<i>Евс</i>	22.10.25	ПАО "Орскнефтеоргсинтез"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Заякина			<i>Заякина</i>	23.05.23	Вынос сетей из зоны строительства ОЗХ комплекса замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез»	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Попова			<i>Евс</i>	23.05.23		Р		1
Нач. отд.	Карменов			<i>Карменов</i>	23.05.23	Вынос трубопроводов теплофикационной воды к Тарному цеху Спецификация арматуры	НЕФТЕХИМПРОЕКТ NEFTECHIMPROEKT		
Н. контр.	Скоробаев			<i>Скоробаев</i>	23.05.23				
ГИП	Ежов			<i>Ежов</i>	23.05.23				