
Основание:

Сметная стоимость 20 536,43 тыс.руб.

   строительных работ 17 113,70 тыс.руб.

Средства на оплату труда 1 543,69 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 3 945,50 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 

Всего
эксплуатации 

машин

эксплуатации 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда
на единицу всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР09-03-039-05 0,60606 274,12

113,83

160,29

13,77

166,14 68,99 97,15

8,34

12,11

1,03

7,34

0,62

Объем=(12,3*6+41,9*12+8,86*1,5+10,78*1,5)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

2 ФЕР09-03-039-05 0,60606 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 488,42 98,56 138,78

11,92

251,08 17,3

1,47

10,48

0,89

Объем=(12,3*6+41,9*12+8,86*1,5+10,78*1,5)/1000

3 ФЕР09-05-001-01

прим.

0,06 203,87

185,44

18,43

2,67

12,24 11,13 1,11

0,16

20,93

0,22

1,26

0,01

Объем=6 / 100

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

4 ФЕР09-05-001-01

прим.

0,06 304,60

264,91

26,33

3,82

13,36 18,27 15,89 1,58

0,23

0,80 29,9

0,31

1,79

0,02

Объем=6 / 100

5 ФЕР09-03-039-05 0,24357 274,12

113,83

160,29

13,77

66,77 27,73 39,04

3,35

12,11

1,03

2,95

0,25

Объем=(14,2*5+12,3*6+10,4*2+8,86*1,5+10,78*6)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

6 ФЕР09-03-039-05 0,24357 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 196,30 39,61 55,78

4,79

100,91 17,3

1,47

4,21

0,36

Объем=(14,2*5+12,3*6+10,4*2+8,86*1,5+10,78*6)/1000

7 ФЕР09-05-001-01

прим.

0,12 203,87

185,44

18,43

2,67

24,46 22,25 2,21

0,32

20,93

0,22

2,51

0,03

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж. Облицовка ворот стальным 

профилированным листом

(100 м2)

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж. Облицовка ворот стальным 

профилированным листом

(100 м2)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Облицовка ворот стальным 

профилированным листом

(100 м2)

Колонна в осях В-1

3

Раздел 1. Усиление и ремонт поверхности железобетонных колон на отм.+0,000, проект 8-852-19-АС, лист 3

Колонна в осях Б-1

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

8-852-19-АС

3 кв. 2025г.

№ п/п
Шифр и номер позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Кол-во

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда рабочих, чел.-ч, 

не занятых обслуживанием 

машин  / ТЗМ

материалы Всего оплаты труда материалы

ООО "Афипский НПЗ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 64р/25
(локальная смета)

на Усиление строительных конструкций этажерки 22/4, 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

Объем=12 / 100

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

8 ФЕР09-05-001-01

прим.

0,12 304,60

264,91

26,33

3,82

13,36 36,55 31,79 3,16

0,46

1,60 29,9

0,31

3,59

0,04

Объем=12 / 100

9 ФЕР09-03-039-05 0,20016 274,12

113,83

160,29

13,77

54,87 22,79 32,08

2,76

12,11

1,03

2,42

0,21

Объем=(8,59*4+10,78*10+5,8*10)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

10 ФЕР09-03-039-05 0,20016 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 161,30 32,55 45,83

3,94

82,92 17,3

1,47

3,46

0,29

Объем=(8,59*4+10,78*10+5,8*10)/1000

11 ФЕР09-05-001-01

прим.

0,18 203,87

185,44

18,43

2,67

36,70 33,38 3,32

0,48

20,93

0,22

3,77

0,04

Объем=18 / 100

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

12 ФЕР09-05-001-01

прим.

0,18 304,60

264,91

26,33

3,82

13,36 54,82 47,68 4,74

0,69

2,40 29,9

0,31

5,38

0,06

Объем=18 / 100

13 ФЕР09-03-039-05 0,56804 274,12

113,83

160,29

13,77

155,71 64,66 91,05

7,82

12,11

1,03

6,88

0,58

Объем=(41,9*12+8,86*6+1,51*8)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

14 ФЕР09-03-039-05 0,5028 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 405,22 81,77 115,14

9,89

208,31 17,3

1,47

8,7

0,74

Объем=(41,9*12)/1000

15 ФЕР09-03-039-05 0,08524 274,12

113,83

160,29

13,77

23,36 9,70 13,66

1,17

12,11

1,03

1,03

0,09

Объем=(14,2*1+8,86*6+5,8*1+1,51*8)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

16 ФЕР09-03-039-05 0,0142 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 11,44 2,31 3,25

0,28

5,88 17,3

1,47

0,25

0,02

Объем=(14,2*1)/1000

17 ФЕР09-03-039-05 0,521655 274,12

113,83

160,29

13,77

143,00 59,38 83,62

7,18

12,11

1,03

6,32

0,54

Объем=(8,59*1,5+10,4*9+5,8*16+78,5*0,5+70,78*4)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

18 ФЕР09-03-039-05 0,41597 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 335,23 67,65 95,25

8,18

172,33 17,3

1,47

7,2

0,61

Объем=(10,4*9+78,5*0,5+70,78*4)/1000

19 ФЕР09-05-001-01

прим.

0,08 203,87

185,44

18,43

2,67

16,30 14,83 1,47

0,21

20,93

0,22

1,67

0,02

Объем=8 / 100

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

Демонтаж. Облицовка ворот стальным 

профилированным листом

(100 м2)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Колонна в осях Г-2

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Колонна в осях В-2

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Демонтаж. Облицовка ворот стальным 

профилированным листом

(100 м2)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Облицовка ворот стальным 

профилированным листом

(100 м2)

Колонна в осях Б-2

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Облицовка ворот стальным 

профилированным листом

(100 м2)

Колонна в осях Г-1

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

20 ФЕР09-05-001-01

прим.

0,08 304,60

264,91

26,33

3,82

13,36 24,37 21,19 2,11

0,31

1,07 29,9

0,31

2,39

0,02

Объем=8 / 100

21 ФЕР09-03-039-05 0,56804 274,12

113,83

160,29

13,77

155,71 64,66 91,05

7,82

12,11

1,03

6,88

0,58

Объем=(12*41,9+6*8,86+8*1,51)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

22 ФЕР09-03-039-05 0,5028 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 405,22 81,77 115,14

9,89

208,31 17,3

1,47

8,7

0,74

Объем=(12*41,9)/1000

23 ФЕР09-03-039-05 0,08524 274,12

113,83

160,29

13,77

23,36 9,70 13,66

1,17

12,11

1,03

1,03

0,09

Объем=(1*14,2+6*8,86+1*5,8+8*1,51)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

24 ФЕР09-03-039-05 0,0142 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 11,44 2,31 3,25

0,28

5,88 17,3

1,47

0,25

0,02

Объем=(1*14,2)/1000

25 ФЕР09-03-039-05 0,56804 274,12

113,83

160,29

13,77

155,71 64,66 91,05

7,82

12,11

1,03

6,88

0,58

Объем=(12*41,9+6*8,86+8*1,51)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

26 ФЕР09-03-039-05 0,5028 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 405,22 81,77 115,14

9,89

208,31 17,3

1,47

8,7

0,74

Объем=(12*41,9)/1000

27 ФЕР09-03-039-05 0,08524 274,12

113,83

160,29

13,77

23,36 9,70 13,66

1,17

12,11

1,03

1,03

0,09

Объем=(1*14,2+6*8,86+1*5,8+8*1,51)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

28 ФЕР09-03-039-05 0,0142 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 11,44 2,31 3,25

0,28

5,88 17,3

1,47

0,25

0,02

Объем=(1*14,2)/1000

29 ФЕР09-03-039-05 1,03568 274,12

113,83

160,29

13,77

283,91 117,90 166,01

14,26

12,11

1,03

12,54

1,07

Объем=(12*41,9+6*86,8+8*1,51)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

30 ФЕР09-03-039-05 0,5028 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 405,22 81,77 115,14

9,89

208,31 17,3

1,47

8,7

0,74

Объем=(12*41,9)/1000

31 ФЕР09-03-039-05 0,08524 274,12

113,83

160,29

13,77

23,36 9,70 13,66

1,17

12,11

1,03

1,03

0,09

Объем=(1*14,2+6*8,86+1*5,8+8*1,51)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Колонна в осях В-5

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Колонна в осях В-4

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Колонна в осях Б-5

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Колонна в осях Б-4

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Колонна в осях В-3

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Облицовка ворот стальным 

профилированным листом

(100 м2)

Колонна в осях Б-3

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

32 ФЕР09-03-039-05 0,0142 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 11,44 2,31 3,25

0,28

5,88 17,3

1,47

0,25

0,02

Объем=(1*14,2)/1000

33 ФЕР09-03-039-05 0,319535 274,12

113,83

160,29

13,77

87,59 36,37 51,22

4,40

12,11

1,03

3,87

0,33

Объем=(1,5*16,3+3*10,4+6*12,3+20*8,86+1,5*8,59)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

34 ФЕР09-03-039-05 0,319535 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 257,51 51,96 73,17

6,29

132,38 17,3

1,47

5,53

0,47

Объем=(1,5*16,3+3*10,4+6*12,3+20*8,86+1,5*8,59)/1000

35 ФЕР09-05-001-01

прим.

0,06 203,87

185,44

18,43

2,67

12,24 11,13 1,11

0,16

20,93

0,22

1,26

0,01

Объем=6 / 100

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

36 ФЕР09-05-001-01

прим.

0,06 304,60

264,91

26,33

3,82

13,36 18,27 15,89 1,58

0,23

0,80 29,9

0,31

1,79

0,02

Объем=6 / 100

37 ФЕР09-03-039-05 0,56804 274,12

113,83

160,29

13,77

155,71 64,66 91,05

7,82

12,11

1,03

6,88

0,58

Объем=(12*41,9+6*8,86+8*1,51)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

38 ФЕР09-03-039-05 0,5028 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 405,22 81,77 115,14

9,89

208,31 17,3

1,47

8,7

0,74

Объем=(12*41,9)/1000

39 ФЕР09-03-039-05 0,09494 274,12

113,83

160,29

13,77

26,03 10,81 15,22

1,31

12,11

1,03

1,15

0,1

Объем=(1*12,3+6*8,86+8*1,51+3*5,8)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

40 ФЕР09-03-039-05 0,0297 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 23,93 4,83 6,80

0,58

12,30 17,3

1,47

0,51

0,04

Объем=(1*12,3+3*5,8)/1000

41 ФЕР09-03-039-05 0,77921 274,12

113,83

160,29

13,77

213,60 88,70 124,90

10,73

12,11

1,03

9,44

0,8

Объем=(3*12,3+13*41,9+6*12,3+6*8,86+0,9*78,5)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

42 ФЕР09-03-039-05 0,74231 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 598,22 120,71 169,98

14,60

307,53 17,3

1,47

12,84

1,09

Объем=(13*41,9+6*12,3+6*8,86+0,9*78,5)/1000

43 ФЕР09-03-039-05 0,6251 274,12

113,83

160,29

13,77

171,36 71,16 100,20

8,61

12,11

1,03

7,57

0,64

Объем=(2*10,4+12*41,9+2*12,3+2*16,3+5*8,86)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Колонна в осях Б-7

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Колонна в осях А-7

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Колонна в осях В-6

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж. Облицовка ворот стальным 

профилированным листом

(100 м2)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Облицовка ворот стальным 

профилированным листом

(100 м2)

Колонна в осях Б-6

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Колонна в осях Г-5

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

44 ФЕР09-03-039-05 0,56 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 451,30 91,07 128,23

11,02

232,00 17,3

1,47

9,69

0,82

Объем=(12*41,9+2*12,3+2*16,3)/1000

45 ФЕР09-03-039-05 0,118165 274,12

113,83

160,29

13,77

32,39 13,45 18,94

1,63

12,11

1,03

1,43

0,12

Объем=(3*16,3+1,5*8,59+5*8,86+8*1,51)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

46 ФЕР09-03-039-05 0,061785 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 49,80 10,05 14,15

1,22

25,60 17,3

1,47

1,07

0,09

Объем=(3*16,3+1,5*8,59)/1000

47 ФЕР09-03-039-05 0,1876 274,12

113,83

160,29

13,77

51,43 21,36 30,07

2,58

12,11

1,03

2,27

0,19

Объем=(6*16,3+4*12,3+1,5*12,3+2,5*8,86)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

48 ФЕР09-03-039-05 0,16915 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 136,32 27,51 38,73

3,33

70,08 17,3

1,47

2,93

0,25

Объем=(6*16,3+4*12,3+2,5*8,86)/1000

49 ФЕР09-03-039-05 1,38783 274,12

113,83

160,29

13,77

380,44 157,98 222,46

19,11

12,11

1,03

16,81

1,43

Объем=(10*14,2+1*10,4+8*8,86+6*21+4*10,4+0,9*78,5+13*41,9+12*31,8)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

50 ФЕР09-03-039-05 1,37743 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 1 110,08 224,00 315,42

27,09

570,66 17,3

1,47

23,83

2,02

Объем=(10*14,2+8*8,86+6*21+4*10,4+0,9*78,5+13*41,9+12*31,8)/1000

51 ФЕР09-03-039-05 0,7316 274,12

113,83

160,29

13,77

200,55 83,28 117,27

10,07

12,11

1,03

8,86

0,75

Объем=(1,5*10,4+13*41,9+1*48,3+10*12,3)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

52 ФЕР09-03-039-05 0,716 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 577,03 116,44 163,96

14,08

296,63 17,3

1,47

12,39

1,05

Объем=(13*41,9+1*48,3+10*12,3)/1000

53 ФЕР09-05-001-01

прим.

0,06 203,87

185,44

18,43

2,67

12,24 11,13 1,11

0,16

20,93

0,22

1,26

0,01

Объем=6 / 100

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

54 ФЕР09-05-001-01

прим.

0,06 304,60

264,91

26,33

3,82

13,36 18,27 15,89 1,58

0,23

0,80 29,9

0,31

1,79

0,02

Объем=6 / 100

55 ФЕР09-03-039-05 0,032127 274,12

113,83

160,29

13,77

8,81 3,66 5,15

0,44

12,11

1,03

0,39

0,03

Объем=(1,5*8,59+0,8*16,3+0,7*8,86)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж. Облицовка ворот стальным 

профилированным листом

(100 м2)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Облицовка ворот стальным 

профилированным листом

(100 м2)

Колонна в осях В-8

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Колонна в осях Б-8

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Колонна в осях А-8

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Колонна в осях В-7

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Колонна в осях Г-7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

56 ФЕР09-03-039-05 0,025925 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 20,90 4,22 5,94

0,51

10,74 17,3

1,47

0,45

0,04

Объем=(1,5*8,59+0,8*16,3)/1000

57 ФЕР09-03-039-05 0,12586 274,12

113,83

160,29

13,77

34,50 14,33 20,17

1,73

12,11

1,03

1,52

0,13

Объем=(3*16,3+3*10,4+3*12,3+1*8,86)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

58 ФЕР09-03-039-05 0,0801 805,90

162,62

228,99

19,67

414,29 64,55 13,03 18,34

1,58

33,18 17,3

1,47

1,39

0,12

Объем=(3*16,3+3*10,4)/1000

59 ФЕР46-01-007-01 12,21392 1 027,60

397,98

454,73

45,79

174,89 12 551,03 4 860,90 5 554,04

559,28

2 136,09 42,84

3,43

523,24

41,89

Объем=((576*3,1)+(16*4,98)+(432*3,89)+(16*6,08)+(16*6,63)+(8*3,19)+(40*6,06)+(40*5,51)+(40*5,02)+(40*6,55)+(40*50,72)+(8*62,97)+(48*4,59)+(48*5,82)+(32*18,76)+(32*12,42)+(40*50,72)+(8*62,97)+(40*6,55)+(40*5,02)+(40*6,06)+(8*3,19)+(40*5,51))/1000

271 ФССЦ-07.2.07.04-0011 12,21392 10 508,00 10 508,00 128 343,87 128 343,87 0

0

0

0

Объем=((16*4,98)+(576*3,1)+(432*3,89)+(16*6,08)+(16*6,63)+(8*3,19)+(40*6,06)+(40*5,51)+(40*5,02)+(40*6,55)+(40*50,72)+(8*62,97)+(48*4,59)+(48*5,82)+(32*18,76)+(32*12,42)+(40*50,72)+(8*62,97)+(40*6,55)+(40*5,02)+(40*6,06)+(8*3,19)+(40*5,51))/1000

65 ФЕР13-07-001-02 3,43 304,13

79,36

2,23

0,33

222,54 1 043,16 272,20 7,65

1,13

763,31 9,08

0,03

31,14

0,1

Объем=343 / 100

66 ФЕР13-03-002-04 3,43 77,23

56,55

9,22

0,22

11,46 264,90 193,97 31,62

0,75

39,31 5,31

0,02

18,21

0,07

Объем=343 / 100

67 14.4.01.01-0003 0,0309 15 620,00 15 620,00 482,66 482,66 0

0

0

0

68 ФЕР13-03-004-26 3,43 69,34

38,64

12,02

0,44

18,68 237,84 132,54 41,23

1,51

64,07 4,26

0,04

14,61

0,14

Объем=343 / 100

69 14.4.04.08-0003 0,0617 14 312,87 14 312,87 883,10 883,10 0

0

0

0

70 ФЕРр52-17-1 1,536 45,78

43,81

1,97

0,35

70,32 67,29 3,03

0,54

4,83

0,03

7,42

0,05

Объем=15,36 / 10

71 ФССЦ-14.2.05.01-0101 38,4 45,44 45,44 1 744,90 1 744,90 0

0

0

0

Объем=15,36*2,5

72 ФЕРр52-17-2 9,6 216,84

199,10

17,74

3,13

2 081,66 1 911,36 170,30

30,05

24,37

0,27

233,95

2,59

Объем=96 / 10

73 Заключение №37_О от 

09.09.2025г.

240 81,81 81,81 19 634,40 19 634,40 0

0

0

0

74 ФССЦ-04.3.02.09-0844 5760 18,52 18,52 106 675,20 106 675,20 0

0

0

0

Объем=60*96

283 478,19 10 106,05 9 234,35

889,06

264 137,79 1114,03

66,95

Восстановление бетонной поверхности стен

(10 м2)

БИРСС Синглфлекс-пропитка

(кг)

Смесь сухая ремонтная тиксотропная 

высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO 

NANOCRETE R4)

(кг)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Эмаль ПФ-115, серая

(т)

Восстановление защитного слоя бетона, восстановление сечения Ж/Б колонны

Устройство антикоррозийной защиты 

арматуры стен

(10 м2)

Состав антикоррозийный однокомпонентный 

MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE 

АР)

(кг)

АКЗ МК (очистка и обеспыливание учтено в сборнике ФССЦ на готовые конструкции)

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

(100 м2)

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)

Грунтовка ГФ-021

(т)

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Проектируемое усиление 23 колонн

Усиление железобетонных колонн эстакад 

стальными обоймами

(т)

Конструкции сварные индивидуальные 

прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т

(т)

Монтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Колонна в осях Г-8

Демонтаж опорных конструкций: этажерочного 

типа

(т)

Страница 6



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

2 989 282,23 422 432,89 118 292,03

37 162,70

2 448 557,31 1114,03

66,95

450 331,93

269 504,88

3 709 119,04 1114,03

66,95

75 ФЕР46-01-011-01 20,96214 823,62

228,85

263,76

23,14

331,01 17 264,84 4 797,19 5 528,97

485,06

6 938,68 23,07

1,75

483,6

36,68

Объем=((14*449,1)+(38*6,67)+(236*2,92)+(6*468,62)+(2*572,26)+(2*497,16)+(24*9,41)+(24*4,81)+(24*4,71)+(6*268)+(6*300,16)+(170*10,21)+(10*31,43)+(10*8,98)+(28*53,58)+(28*15,31)+(48*7,9)+(48*9,8))/1000

60 ФССЦ-07.2.07.04-0011 6,31522 10 508,00 10 508,00 66 360,33 66 360,33 0

0

0

0

Объем=((38*6,67)+(24*9,41)+(236*2,92)+(24*4,81)+(24*4,71)+(10*31,43)+(10*8,98)+(28*53,58)+(28*15,31)+(48*7,9)+(48*9,8)+(170*10,21))/1000

78 ФССЦ-07.2.07.04-0014 13,5024 10 046,00 10 046,00 135 645,11 135 645,11 0

0

0

0

Объем=((14*449,1)+(6*468,62)+(2*497,16)+(6*300,16)+(6*268))/1000

79 ФССЦ-07.2.07.04-0015 1,14452 8 475,00 8 475,00 9 699,81 9 699,81 0

0

0

0

Объем=(2*572,26)/1000

83 ФЕР13-07-001-02 4,858 304,13

79,36

2,23

0,33

222,54 1 477,46 385,53 10,83

1,60

1 081,10 9,08

0,03

44,11

0,15

Объем=(467+18,8) / 100

84 ФЕР13-03-002-04 4,858 77,23

56,55

9,22

0,22

11,46 375,18 274,72 44,79

1,07

55,67 5,31

0,02

25,8

0,1

Объем=(467+18,8) / 100

85 14.4.01.01-0003 0,0406 15 620,00 15 620,00 634,17 634,17 0

0

0

0

86 ФЕР13-03-004-26 4,858 69,34

38,64

12,02

0,44

18,68 336,85 187,71 58,39

2,14

90,75 4,26

0,04

20,7

0,19

Объем=(467+18,8) / 100

87 14.4.04.08-0003 0,0813 14 312,87 14 312,87 1 163,64 1 163,64 0

0

0

0

88 ФЕРр52-17-1 1,68 45,78

43,81

1,97

0,35

76,91 73,60 3,31

0,59

4,83

0,03

8,11

0,05

Объем=(42/2,5) / 10

89 ФССЦ-14.2.05.01-0101 42 45,44 45,44 1 908,48 1 908,48 0

0

0

0

Объем=16,8*2,5

90 ФЕРр52-17-2 10,5 216,84

199,10

17,74

3,13

2 276,82 2 090,55 186,27

32,87

24,37

0,27

255,89

2,84

Объем=105 / 10

91 Заключение №37_О от 

09.09.2025г.

262,5 81,81 81,81 21 475,13 21 475,13 0

0

0

0

92 ФССЦ-04.3.02.09-0844 6300 18,52 18,52 116 676,00 116 676,00 0

0

0

0

Объем=60*105

Смесь сухая ремонтная тиксотропная 

высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO 

NANOCRETE R4)

(кг)

Восстановление защитного слоя бетона, восстановление сечения Ж/Б колонн

Устройство антикоррозийной защиты 

арматуры стен

(10 м2)

Состав антикоррозийный однокомпонентный 

MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE 

АР)

(кг)

Восстановление бетонной поверхности стен

(10 м2)

БИРСС Синглфлекс-пропитка

(кг)

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)

Грунтовка ГФ-021

(т)

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2)

в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Эмаль ПФ-115, серая

(т)

Конструкции сварные индивидуальные 

прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т

(т)

Конструкции сварные индивидуальные 

прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 

0,5 т

(т)

Конструкции сварные индивидуальные 

прочие, масса сборочной единицы от 0,501 до 

1,0 т

(т)

АКЗ МК  (очистка и обеспыливание учтено в сборнике ФССЦ на готовые конструкции)

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

(100 м2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Усиление и ремонт поверхности железобетонных колон на отм.+0,000, проект 8-852-19-АС, лист 3

Раздел 2. Ремонт ригелей перекрытия балок под оборудование на отм.+5,300, проект 8-852-19-АС, лист 4-5

Усиление конструкций подкрановых балок и 

ригелей сплошного сечения: трапециевидным 

шпренгелем нижнего пояса/ПРИМЕНИТЕЛЬНО

(т усиления)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

375 370,73 7 809,30 5 832,56

523,33

361 728,87 838,21

40,01

3 754 370,46 326 428,74 74 715,10

21 875,20

3 353 226,62 838,21

40,01

346 358,92

198 973,26

4 299 702,64 838,21

40,01

93 ФЕР46-01-007-01 1,70691 1 027,60

397,98

454,73

45,79

174,89 1 754,02 679,32 776,18

78,16

298,52 42,84

3,43

73,12

5,85

Объем=((8*140,4)+(16*11,35)+(72*1,77)+(16*6,48)+(32*3,11)+(33*0,75)+(16*2,92))/1000

61 ФССЦ-07.2.07.04-0011 0,58371 10 508,00 10 508,00 6 133,62 6 133,62 0

0

0

0

Объем=((16*11,35)+(72*1,77)+(16*6,48)+(32*3,11)+(33*0,75)+(16*2,92))/1000

81 ФССЦ-07.2.07.04-0014 1,1232 10 046,00 10 046,00 11 283,67 11 283,67 0

0

0

0

Объем=(8*140,4)/1000

99 ФЕР13-07-001-02 0,549 304,13

79,36

2,23

0,33

222,54 166,96 43,57 1,22

0,18

122,17 9,08

0,03

4,98

0,02

Объем=54,9 / 100

100 ФЕР13-03-002-04 0,549 77,23

56,55

9,22

0,22

11,46 42,40 31,05 5,06

0,12

6,29 5,31

0,02

2,92

0,01

Объем=54,9 / 100

101 14.4.01.01-0003 0,0049 15 620,00 15 620,00 76,54 76,54 0

0

0

0

102 ФЕР13-03-004-26 0,549 69,34

38,64

12,02

0,44

18,68 38,07 21,21 6,60

0,24

10,26 4,26

0,04

2,34

0,02

Объем=54,9 / 100

103 14.4.04.08-0003 0,0099 14 312,87 14 312,87 141,70 141,70 0

0

0

0

104 ФЕРр52-17-1 2,624 45,78

43,81

1,97

0,35

120,13 114,96 5,17

0,92

4,83

0,03

12,67

0,08

Объем=(65.6/2.5) / 10

105 ФССЦ-14.2.05.01-0101 65,6 45,44 45,44 2 980,86 2 980,86 0

0

0

0

Объем=26.24*2.5

106 ФЕРр52-17-2 16,4 216,84

199,10

17,74

3,13

3 556,18 3 265,24 290,94

51,33

24,37

0,27

399,67

4,43

Объем=164 / 10

107 Заключение №37_О от 

09.09.2025г.

410 81,81 81,81 33 542,10 33 542,10 0

0

0

0

108 ФССЦ-04.3.02.09-0844 9840 18,52 18,52 182 236,80 182 236,80 0

0

0

0

Объем=60*164

242 073,05 4 155,35 1 085,17

130,95

236 832,53 495,7

10,41

2 383 032,22 173 693,63 13 901,03

5 473,71

2 195 437,56 495,7

10,41

169 832,17Накладные расходы

Восстановление бетонной поверхности стен

(10 м2)

БИРСС Синглфлекс-пропитка

(кг)

Смесь сухая ремонтная тиксотропная 

высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO 

NANOCRETE R4)

(кг)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Эмаль ПФ-115, серая

(т)

Восстановление защитного слоя бетона, восстановление сечения Ж/Б колонн

Устройство антикоррозийной защиты 

арматуры стен

(10 м2)

Состав антикоррозийный однокомпонентный 

MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE 

АР)

(кг)

АКЗ МК  (очистка и обеспыливание учтено в сборнике ФССЦ на готовые конструкции)

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

(100 м2)

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)

Грунтовка ГФ-021

(т)

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2)

Итого по разделу 2 Ремонт ригелей перекрытия балок под оборудование на отм.+5,300, проект 8-852-19-АС, лист 4-5

Раздел 3. Ремонт поврежденных плит перекрытия на отм.+5,550, проект 8-852-19-АС, лист 6

Усиление железобетонных колонн эстакад 

стальными обоймами

(т)

Конструкции сварные индивидуальные 

прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т

(т)

Конструкции сварные индивидуальные 

прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 

0,5 т

(т)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

99 647,42

2 652 511,81 495,7

10,41

109 ФЕР46-01-013-01

ПРИМЕНИТЕЛЬНО

5 51,95

22,92

8,25 20,78 259,75 114,60 41,25 103,90 2,31

0

11,55

0

110 ФЕР13-06-003-01 5 7,68

7,68

38,40 38,40 0,9

0

4,5

0

111 ФЕР13-06-004-01 5 0,93

0,60

0,33 4,65 3,00 1,65 0,07

0

0,35

0

112 ФЕР13-07-001-02 0,05 304,13

79,36

2,23

0,33

222,54 15,21 3,97 0,11

0,02

11,13 9,08

0,03

0,45

0

Объем=(Ф7) / 100

113 ФЕР13-03-002-04 0,05 77,23

56,55

9,22

0,22

11,46 3,86 2,83 0,46

0,01

0,57 5,31

0,02

0,27

0

Объем=(Ф7) / 100

114 14.4.01.01-0003 0,0005 15 620,00 15 620,00 7,81 7,81 0

0

0

0

115 ФЕР13-03-004-26 0,05 69,34

38,64

12,02

0,44

18,68 3,46 1,93 0,60

0,02

0,93 4,26

0,04

0,21

0

Объем=(Ф7) / 100

116 14.4.04.08-0003 0,0009 14 312,87 14 312,87 12,88 12,88 0

0

0

0

346,02 164,73 44,07

0,05

137,22 17,33

8 722,27 6 885,71 564,53

2,09

1 272,03 17,33

6 905,66

3 896,01

19 523,94 17,33

117 ФЕР09-03-039-05 0,078 274,12

113,83

160,29

13,77

21,38 8,88 12,50

1,07

12,11

1,03

0,94

0,08

Объем=(2,5*14,2+3,5*10,4+1*3,05+1*3,05)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

118 ФЕР09-03-039-01 0,0425 1 112,69

667,55

252,16

3,35

192,98 47,29 28,37 10,72

0,14

8,20 73,6

0,27

3,13

0,01

Объем=(3,5*10,4+1*3,05+1*3,05)/1000

119 ФЕР09-05-001-01

прим.

0,05 203,87

185,44

18,43

2,67

10,19 9,27 0,92

0,13

20,93

0,22

1,05

0,01

Объем=5 / 100

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

120 ФЕР09-05-001-01

прим.

0,05 304,60

264,91

26,33

3,82

13,36 15,24 13,25 1,32

0,19

0,67 29,9

0,31

1,5

0,02

Объем=5 / 100

121 ФЕР09-03-039-05 0,1399 274,12

113,83

160,29

13,77

38,35 15,93 22,42

1,93

12,11

1,03

1,69

0,14

Объем=(4*14,2+2*14,2+1*10,4+5*8,86)/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Облицовка ворот стальным 

профилированным листом

(100 м2)

Колонна в осях Г-2

Демонтаж. Монтаж опорных конструкций: 

этажерочного типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Колонна в осях Г-1

Демонтаж. Монтаж опорных конструкций: 

этажерочного типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений 

массой до 0,1 т

(т)

Демонтаж. Облицовка ворот стальным 

профилированным листом

(100 м2)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Ремонт связей между колоннами  на отм.+0,000, проект 8-852-19-АС, лист 7

Раздел 5. Ремонт колонн (2 шт) в осях Г-1, Г-2 на отм. +6,000, проект 8-852-19-АС, лист 8

Грунтовка ГФ-021

(т)

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2)

в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Эмаль ПФ-115, серая

(т)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

АКЗ МК

Очистка поверхности щетками

(м2)

Обеспыливание поверхности

(м2)

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

(100 м2)

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Ремонт поврежденных плит перекрытия на отм.+5,550, проект 8-852-19-АС, лист 6

Раздел 4. Ремонт связей между колоннами  на отм.+0,000, проект 8-852-19-АС, лист 7

Устройство отсутствующих сварных швов

(м шва)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

122 ФЕР09-03-039-01 0,0568 1 112,69

667,55

252,16

3,35

192,98 63,20 37,92 14,32

0,19

10,96 73,6

0,27

4,18

0,02

Объем=(4*14,2)/1000

123 ФЕР46-01-007-01 1,1034 1 027,60

397,98

454,73

45,79

174,89 1 133,85 439,13 501,75

50,52

192,97 42,84

3,43

47,27

3,78

Объем=((48*3,1)+(4*4,98)+(36*3,89)+(4*6,08)+(4*6,63)+(2*3,19)+(2*6,06)+(2*5,51)+(2*5,02)+(2*6,55)+(2*50,72)+(2*62,97)+(4*4,59)+(4*5,82)+(2*50,72)+(2*62,97)+(2*6,55)+(2*5,02)+(2*6,06)+(2*3,19)+(2*5,51)+(6*10,21)+(2*31,43)+(2*8,98))/1000

62 ФССЦ-07.2.07.04-0011 1,1034 10 508,00 10 508,00 11 594,53 11 594,53 0

0

0

0

Объем=((48*3,1)+(4*4,98)+(36*3,89)+(4*6,08)+(4*6,63)+(2*3,19)+(2*6,06)+(2*5,51)+(2*5,02)+(2*6,55)+(2*50,72)+(2*62,97)+(4*4,59)+(4*5,82)+(2*50,72)+(2*62,97)+(2*6,55)+(2*5,02)+(2*6,06)+(2*3,19)+(2*5,51)+(6*10,21)+(2*31,43)+(2*8,98))/1000

129 ФЕР13-07-001-02 0,35 304,13

79,36

2,23

0,33

222,54 106,45 27,78 0,78

0,12

77,89 9,08

0,03

3,18

0,01

Объем=35 / 100

130 ФЕР13-03-002-04 0,35 77,23

56,55

9,22

0,22

11,46 27,03 19,79 3,23

0,08

4,01 5,31

0,02

1,86

0,01

Объем=35 / 100

131 14.4.01.01-0003 0,0032 15 620,00 15 620,00 49,98 49,98 0

0

0

0

132 ФЕР13-03-004-26 0,35 69,34

38,64

12,02

0,44

18,68 24,27 13,52 4,21

0,15

6,54 4,26

0,04

1,49

0,01

Объем=35 / 100

133 14.4.04.08-0003 0,0063 14 312,87 14 312,87 90,17 90,17 0

0

0

0

134 ФЕРр52-17-1 0,384 45,78

43,81

1,97

0,35

17,58 16,82 0,76

0,13

4,83

0,03

1,85

0,01

Объем=(9,6/2.5) / 10

135 ФССЦ-113-0500 9,6 45,44 45,44 436,22 436,22 0

0

0

0

Объем=3,84*2,5

136 ФЕРр52-17-2 2,4 216,84

199,10

17,74

3,13

520,42 477,84 42,58

7,51

24,37

0,27

58,49

0,65

Объем=24 / 10

137 Заключение №37_О от 

09.09.2025г.

60 81,81 81,81 4 908,60 4 908,60 0

0

0

0

138 ФССЦ-402-0107 1440 18,52 18,52 26 668,80 26 668,80 0

0

0

0

Объем=60*24

139 ФЕР13-06-003-01 58 7,68

7,68

445,44 445,44 0,9

0

52,2

0

Объем=8,7/0,15

140 ФЕР13-06-004-01 58 0,93

0,60

0,33 53,94 34,80 19,14 0,07

0

4,06

0

141 ФЕРр62-26-1

ПРИМЕНИТЕЛЬНО

0,58 109,80

54,43

47,28

0,93

8,09 63,68 31,57 27,42

0,54

4,69 6,3

0,08

3,65

0,05

Окраска перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности фасадов: 

простых за 1 раз с земли и лесов

(100 м2)

БИРСС Синглфлекс-пропитка

(кг)

Смесь сухая ремонтная тиксотропная 

высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO 

NANOCRETE R4)_расход 20кг/м2 х 3 cм = 60 

кг/м2

(кг)

Восстановление лакокрасочного покрытия колонн в осях Б-6, Б-7 по Типу-2

Очистка поверхности щетками

(м2)

Обеспыливание поверхности

(м2)

Эмаль ПФ-115, серая

(т)

Восстановление защитного слоя бетона, восстановление сечения Ж/Б колонн

Устройство антикоррозийной защиты 

арматуры стен

(10 м2)

Состав антикоррозийный однокомпонентный 

MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE 

АР)_расход 1,5кг/м2 х 2 мм = 3 кг/м2

(кг)

Восстановление бетонной поверхности стен

(10 м2)

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

(100 м2)

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)

Грунтовка ГФ-021

(т)

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2)

в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений 

массой до 0,1 т

(т)

Проектируемое усиление 2 колонн

Усиление железобетонных колонн эстакад 

стальными обоймами

(т)

Конструкции сварные индивидуальные 

прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т

(т)

АКЗ МК и закладных деталей по Типу-1 (очистка и обеспыливание учтено в сборнике ФССЦ на готовые конструкции)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

Объем=(Ф10) / 100

142 ФССЦ-14.3.02.01-0362 0,0087 12 383,82 12 383,82 107,74 107,74 0

0

0

0

Объем=8,7/1000

143 ФССЦ-14.3.01.02-0103 8,7 9,14 9,14 79,52 79,52 0

0

0

0

46 523,87 1 620,31 662,07

62,70

44 241,49 186,54

4,8

486 328,70 67 728,96 8 481,12

2 620,86

410 118,62 186,54

4,8

67 658,23

38 827,74

592 814,67 186,54

4,8

144 ФЕР46-01-007-01 0,64782 1 027,60

397,98

454,73

45,79

174,89 665,70 257,82 294,58

29,66

113,30 42,84

3,43

27,75

2,22

Объем=((2*90,12)+(16*2,92)+(2*140,4)+(4*11,35)+(4*6,48)+(8*3,11)+(18*1,77)+(16*0,75))/1000

63 ФССЦ-07.2.07.04-0011 0,36702 10 508,00 10 508,00 3 856,65 3 856,65 0

0

0

0

Объем=((2*90,12)+(16*2,92)+(4*11,35)+(4*6,48)+(8*3,11)+(18*1,77)+(16*0,75))/1000

82 ФССЦ-07.2.07.04-0014 0,2808 10 046,00 10 046,00 2 820,92 2 820,92 0

0

0

0

Объем=(2*140,4)/1000

149 ФССЦ-01.7.15.03-0043 0,003 25 542,66 25 542,66 76,63 76,63 0

0

0

0

Объем=3/1000

152 ФЕР13-07-001-02 0,19 304,13

79,36

2,23

0,33

222,54 57,78 15,08 0,42

0,06

42,28 9,08

0,03

1,73

0,01

Объем=19 / 100

153 ФЕР13-03-002-04 0,19 77,23

56,55

9,22

0,22

11,46 14,67 10,74 1,75

0,04

2,18 5,31

0,02

1,01

0

Объем=19 / 100

154 14.4.01.01-0003 0,0017 15 620,00 15 620,00 26,55 26,55 0

0

0

0

155 ФЕР13-03-004-26 0,19 69,34

38,64

12,02

0,44

18,68 13,17 7,34 2,28

0,08

3,55 4,26

0,04

0,81

0,01

Объем=19 / 100

156 14.4.04.08-0003 0,0034 14 312,87 14 312,87 48,66 48,66 0

0

0

0

157 ФЕРр52-17-1 1,536 45,78

43,81

1,97

0,35

70,32 67,29 3,03

0,54

4,83

0,03

7,42

0,05

Объем=(38,4/2.5) / 10

158 ФССЦ-113-0500 38,4 45,44 45,44 1 744,90 1 744,90 0

0

0

0

Объем=15,36*2,5

159 ФЕРр52-17-2 9,6 216,84

199,10

17,74

3,13

2 081,66 1 911,36 170,30

30,05

24,37

0,27

233,95

2,59

Восстановление защитного слоя бетона, восстановление сечения Ж/Б колонн

Устройство антикоррозийной защиты 

арматуры стен

(10 м2)

Состав антикоррозийный однокомпонентный 

MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE 

АР)_расход 1,5кг/м2 х 2 мм = 3 кг/м2

(кг)

Восстановление бетонной поверхности стен

(10 м2)

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)

Грунтовка ГФ-021

(т)

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2)

в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Эмаль ПФ-115, серая

(т)

Конструкции сварные индивидуальные 

прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т

(т)

Конструкции сварные индивидуальные 

прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 

0,5 т

(т)

Болты строительные анкерные с гайками

(т)

АКЗ МК  (очистка и обеспыливание учтено в сборнике ФССЦ на готовые конструкции)

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

(100 м2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Ремонт колонн (2 шт) в осях Г-1, Г-2 на отм. +6,000, проект 8-852-19-АС, лист 8

Раздел 6. Ремонт плит перекрытия на  отм.+11,550 , проект 8-852-19-АС, лист 9

Усиление железобетонных колонн эстакад 

стальными обоймами

(т)

Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-

АК-104

(т)

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 

17

(л)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
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Объем=96 / 10

160 Заключение №37_О от 

09.09.2025г.

240 81,81 81,81 19 634,40 19 634,40 0

0

0

0

161 ФССЦ-402-0107 5760 18,52 18,52 106 675,20 106 675,20 0

0

0

0

Объем=60*96

137 787,21 2 269,63 472,36

60,43

135 045,22 272,67

4,88

1 352 790,65 94 870,54 6 050,93

2 525,97

1 251 869,18 272,67

4,88

91 794,35

53 993,01

1 498 578,01 272,67

4,88

162 ФЕР46-01-013-01

ПРИМЕНИТЕЛЬНО

5 51,95

22,92

8,25 20,78 259,75 114,60 41,25 103,90 2,31

0

11,55

0

163 ФЕР13-06-003-01 3 7,68

7,68

23,04 23,04 0,9

0

2,7

0

164 ФЕР13-06-004-01 3 0,93

0,60

0,33 2,79 1,80 0,99 0,07

0

0,21

0

165 ФЕР13-07-001-02 0,03 304,13

79,36

2,23

0,33

222,54 9,13 2,38 0,07

0,01

6,68 9,08

0,03

0,27

0

Объем=(Ф14) / 100

166 ФЕР13-03-002-04 0,03 77,23

56,55

9,22

0,22

11,46 2,32 1,70 0,28

0,01

0,34 5,31

0,02

0,16

0

Объем=(Ф14) / 100

167 14.4.01.01-0003 0,0003 15 620,00 15 620,00 4,69 4,69 0

0

0

0

168 ФЕР13-03-004-26 0,03 69,34

38,64

12,02

0,44

18,68 2,08 1,16 0,36

0,01

0,56 4,26

0,04

0,13

0

Объем=(Ф14) / 100

169 14.4.04.08-0003 0,0005 14 312,87 14 312,87 7,16 7,16 0

0

0

0

310,96 144,68 42,95

0,03

123,33 15,02

7 741,08 6 047,62 550,19

1,25

1 143,27 15,02

6 117,06

3 468,15

17 326,29 15,02

170 ФЕР09-06-001-02 0,04198 562,38

397,50

112,75

3,82

52,13 23,61 16,69 4,73

0,16

2,19 46,6

0,31

1,96

0,01

Объем=((13*1,57)+(1*0,22)+(7*3,05))/1000

171 ФССЦ-08.3.07.01-0052 0,02041 6 726,18 6 726,18 137,28 137,28 0

0

0

0

Объем=(13*1,57)/1000

172 ФССЦ-08.3.08.02-0022 0,02135 5 763,00 5 763,00 123,04 123,04 0

0

0

0

Объем=(7*3,05)/1000

173 ФССЦ-08.3.05.02-0101 0,00022 5 763,00 5 763,00 1,27 1,27 0

0

0

0

Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм

(т)

Прокат толстолистовой горячекатаный в 

листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм

(т)

Сметная прибыль

Итого по разделу 7 Ремонт поврежденных связей между колоннами на отм.+6,000, проект 8-852-19-АС, лист 10

Раздел 8. Ремонт ограждения технологических площадок на отм.+6,000,проект 8-852-19-АС, лист 11

Монтаж: лотков, решеток, затворов из 

полосовой и тонколистовой стали_Монтаж 

элементов ограждения

(т)

Прокат полосовой, горячекатаный, марка 

стали Ст3сп, размер 50х5 мм

(т)

в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Эмаль ПФ-115, серая

(т)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Обеспыливание поверхности

(м2)

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

(100 м2)

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)

Грунтовка ГФ-021

(т)

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2)

Итого по разделу 6 Ремонт плит перекрытия на  отм.+11,550 , проект 8-852-19-АС, лист 9

Раздел 7. Ремонт поврежденных связей между колоннами на отм.+6,000, проект 8-852-19-АС, лист 10

Устройство отсутствующих сварных швов

(м шва)

АКЗ МК

Очистка поверхности щетками

(м2)

Смесь сухая ремонтная тиксотропная 

высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO 

NANOCRETE R4)_расход 20кг/м2 х 3 cм = 60 

кг/м2

(кг)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

БИРСС Синглфлекс-пропитка

(кг)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

Объем=(1*0,22)/1000

174 ФЕР13-06-003-01 7 7,68

7,68

53,76 53,76 0,9

0

6,3

0

175 ФЕР13-06-004-01 7 0,93

0,60

0,33 6,51 4,20 2,31 0,07

0

0,49

0

176 ФЕР13-07-001-02 0,07 304,13

79,36

2,23

0,33

222,54 21,30 5,56 0,16

0,02

15,58 9,08

0,03

0,64

0

Объем=(Ф15) / 100

177 ФЕР13-03-002-04 0,07 84,96

62,21

10,14

0,24

12,61 5,94 4,35 0,71

0,02

0,88 5,84

0,02

0,41

0

Объем=(Ф15) / 100

Прил.13.2 п.3.13

178 14.4.01.01-0003 0,0007 15 620,00 15 620,00 10,93 10,93 0

0

0

0

179 ФЕР13-03-004-26 0,07 76,27

42,50

13,22

0,48

20,55 5,35 2,98 0,93

0,03

1,44 4,69

0,04

0,33

0

Объем=(Ф15) / 100

Прил.13.2 п.3.13

180 14.4.04.08-0003 0,0014 14 312,87 14 312,87 20,04 20,04 0

0

0

0

409,03 87,54 8,84

0,23

312,65 10,13

0,01

6 670,67 3 659,17 113,24

9,62

2 898,26 10,13

0,01

3 441,62

1 948,55

12 060,84 10,13

0,01

181 ФЕР46-01-007-01 1,0037 1 027,60

397,98

454,73

45,79

174,89 1 031,40 399,45 456,41

45,96

175,54 42,84

3,43

43

3,44

Объем=((48*3,1)+(2*4,98)+(36*3,89)+(2*6,08)+(2*6,63)+(1*3,19)+(3*6,06)+(3*5,51)+(3*5,02)+(3*6,55)+(3*50,72)+(1*62,97)+(4*4,59)+(4*5,82)+(2*18,76)+(2*12,42)+(3*50,72)+(1*62,97)+(3*6,55)+(3*5,02)+(3*6,06)+(1*3,19)+(3*5,51))/1000

64 ФССЦ-07.2.07.04-0011 1,0037 10 508,00 10 508,00 10 546,88 10 546,88 0

0

0

0

Объем=((48*3,1)+(2*4,98)+(36*3,89)+(2*6,08)+(2*6,63)+(1*3,19)+(3*6,06)+(3*5,51)+(3*5,02)+(3*6,55)+(3*50,72)+(1*62,97)+(4*4,59)+(4*5,82)+(2*18,76)+(2*12,42)+(3*50,72)+(1*62,97)+(3*6,55)+(3*5,02)+(3*6,06)+(1*3,19)+(3*5,51))/1000

185 ФЕРр52-17-1 1,6064 45,78

43,81

1,97

0,35

73,54 70,38 3,16

0,56

4,83

0,03

7,76

0,05

Объем=((20,16+20)/2.5) / 10

186 ФССЦ-113-0500 40,16 45,44 45,44 1 824,87 1 824,87 0

0

0

0

Объем=16,064*2,5

187 ФЕРр52-17-2 10,04 216,84

199,10

17,74

3,13

2 177,07 1 998,96 178,11

31,43

24,37

0,27

244,67

2,71

Объем=(50,4+50) / 10

188 Заключение №37_О от 

09.09.2025г.

251 81,81 81,81 20 534,31 20 534,31 0

0

0

0

Объем=126+125

Восстановление бетонной поверхности стен

(10 м2)

БИРСС Синглфлекс-пропитка

(кг)

Усиление железобетонных колонн эстакад 

стальными обоймами

(т)

Конструкции сварные индивидуальные 

прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т

(т)

Восстановление защитного слоя бетона, восстановление сечения Ж/Б колонн

Устройство антикоррозийной защиты 

арматуры стен

(10 м2)

Состав антикоррозийный однокомпонентный 

MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE 

АР)_расход 1,5кг/м2 х 2 мм = 3 кг/м2

(кг)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 8 Ремонт ограждения технологических площадок на отм.+6,000,проект 8-852-19-АС, лист 11

Раздел 9. Восстановление сечения колонн на отм.+12,000 в осях А-В/7-8, проект 8-852-19-АС, лист 12

Проектируемое усиление

в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Эмаль ПФ-115, серая

(т)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

(100 м2)

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Грунтовка ГФ-021

(т)

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2)

АКЗ МК

Очистка поверхности щетками

(м2)

Обеспыливание поверхности

(м2)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

189 ФССЦ-402-0107 6024 18,52 18,52 111 564,48 111 564,48 0

0

0

0

Объем=60*(50,4+50)

147 752,55 2 468,79 637,68

77,95

144 646,08 295,43

6,2

1 452 233,26 103 195,42 8 168,68

3 258,31

1 340 869,16 295,43

6,2

100 863,78

59 294,27

1 612 391,31 295,43

6,2

190 ФЕР09-06-001-02 0,03781 562,38

397,50

112,75

3,82

52,13 21,26 15,03 4,26

0,14

1,97 46,6

0,31

1,76

0,01

Объем=((6*5,49)+(1*4,87))/1000

191 ФССЦ-08.3.07.01-0076 0,03294 5 000,00 5 000,00 164,70 164,70 0

0

0

0

Объем=(6*5,49)/1000

192 ФССЦ-08.3.08.02-0024 0,00487 5 636,21 5 636,21 27,45 27,45 0

0

0

0

Объем=4,87/1000

193 ФЕР13-06-003-01 3 7,68

7,68

23,04 23,04 0,9

0

2,7

0

194 ФЕР13-06-004-01 3 0,93

0,60

0,33 2,79 1,80 0,99 0,07

0

0,21

0

195 ФЕР13-07-001-02 0,03 304,13

79,36

2,23

0,33

222,54 9,13 2,38 0,07

0,01

6,68 9,08

0,03

0,27

0

Объем=(Ф18) / 100

196 ФЕР13-03-002-04 0,03 84,96

62,21

10,14

0,24

12,61 2,55 1,87 0,30

0,01

0,38 5,84

0,02

0,18

0

Объем=(Ф18) / 100

Прил.13.2 п.3.13

197 14.4.01.01-0003 0,0003 15 620,00 15 620,00 4,69 4,69 0

0

0

0

198 ФЕР13-03-004-26 0,03 76,27

42,50

13,22

0,48

20,55 2,30 1,28 0,40

0,01

0,62 4,69

0,04

0,14

0

Объем=(Ф18) / 100

Прил.13.2 п.3.13

199 14.4.04.08-0003 0,0006 14 312,87 14 312,87 8,59 8,59 0

0

0

0

266,50 45,40 6,02

0,17

215,08 5,26

0,01

3 968,63 1 897,72 77,12

7,10

1 993,79 5,26

0,01

1 784,19

1 041,21

6 794,03 5,26

0,01

200 ФЕР46-01-013-01

ПРИМЕНИТЕЛЬНО

0,8 51,95

22,92

8,25 20,78 41,56 18,34 6,60 16,62 2,31

0

1,85

0

АКЗ МК

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 10 Ремонт ограждения технологических площадок на отм.+12,000, проект  8-852-19-АС, лист 13

Раздел 11. Ремонт связей между колоннами на отм.+12,000, проект  8-852-19-АС, лист 14

Устройство отсутствующих сварных швов

(м шва)

в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Эмаль ПФ-115, серая

(т)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

(100 м2)

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Грунтовка ГФ-021

(т)

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2)

Прокат полосовой, горячекатаный, марка 

стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 

мм

(т)

Уголок горячекатаный, размер 63х63 мм

(т)

АКЗ МК

Очистка поверхности щетками

(м2)

Обеспыливание поверхности

(м2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 9 Восстановление сечения колонн на отм.+12,000 в осях А-В/7-8, проект 8-852-19-АС, лист 12

Раздел 10. Ремонт ограждения технологических площадок на отм.+12,000, проект  8-852-19-АС, лист 13

Монтаж: лотков, решеток, затворов из 

полосовой и тонколистовой стали_Монтаж 

элементов ограждения

(т)

Смесь сухая ремонтная тиксотропная 

высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO 

NANOCRETE R4)_расход 20кг/м2 х 3 cм = 60 

кг/м2

(кг)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
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201 ФЕР13-06-003-01 2 7,68

7,68

15,36 15,36 0,9

0

1,8

0

202 ФЕР13-06-004-01 2 0,93

0,60

0,33 1,86 1,20 0,66 0,07

0

0,14

0

203 ФЕР13-07-001-02 0,02 304,13

79,36

2,23

0,33

222,54 6,08 1,59 0,04

0,01

4,45 9,08

0,03

0,18

0

Объем=(Ф19) / 100

204 ФЕР13-03-002-04 0,02 77,23

56,55

9,22

0,22

11,46 1,54 1,13 0,18 0,23 5,31

0,02

0,11

0

Объем=(Ф19) / 100

205 14.4.01.01-0003 0,0002 15 620,00 15 620,00 3,12 3,12 0

0

0

0

206 ФЕР13-03-004-26 0,02 69,34

38,64

12,02

0,44

18,68 1,38 0,77 0,24

0,01

0,37 4,26

0,04

0,09

0

Объем=(Ф19) / 100

207 14.4.04.08-0003 0,0004 14 312,87 14 312,87 5,73 5,73 0

0

0

0

76,63 38,39 7,72

0,02

30,52 4,17

1 986,52 1 604,70 98,90

0,84

282,92 4,17

1 578,20

880,15

4 444,87 4,17

208 ФЕР09-03-039-05 0,2431 274,12

113,83

160,29

13,77

66,64 27,67 38,97

3,35

12,11

1,03

2,94

0,25

Объем=((6*21)+(5*10,78)+(0,4*78,5)+(1*31,8))/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

209 ФЕР09-03-039-02 0,1574 595,98

411,78

98,72

3,35

85,48 93,80 64,81 15,54

0,53

13,45 45,4

0,27

7,15

0,04

Объем=((6*21)+(0,4*78,5))/1000

210 ФЕР09-03-039-05 0,1454 274,12

113,83

160,29

13,77

39,86 16,55 23,31

2,00

12,11

1,03

1,76

0,15

Объем=((1*31,8)+(8*14,2))/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

211 ФЕР09-03-039-02 0,1136 595,98

411,78

98,72

3,35

85,48 67,70 46,78 11,21

0,38

9,71 45,4

0,27

5,16

0,03

Объем=(8*14,2)/1000

212 ФЕР09-03-039-05 0,35998 274,12

113,83

160,29

13,77

98,68 40,98 57,70

4,96

12,11

1,03

4,36

0,37

Объем=((30*8,59)+(8*8,86)+(0,4*78,5))/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

213 ФЕР09-03-039-02 0,2891 595,98

411,78

98,72

3,35

85,48 172,30 119,05 28,54

0,97

24,71 45,4

0,27

13,13

0,08

Объем=((30*8,59)+(0,4*78,5))/1000

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений 

массой до 0,5 т

(т)

Демонтаж. Монтаж опорных конструкций: 

этажерочного типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений 

массой до 0,5 т

(т)

Колонна в осях Б-5

Демонтаж. Монтаж опорных конструкций: 

этажерочного типа

(т)

Колонна в осях В-7

Демонтаж. Монтаж опорных конструкций: 

этажерочного типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений 

массой до 0,5 т

(т)

Колонна в осях В-8

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 11 Ремонт связей между колоннами на отм.+12,000, проект  8-852-19-АС, лист 14

Раздел 12. Ремонт плит перекрытия на отм. +17,550, проект  8-852-19-АС, лист 15

Грунтовка ГФ-021

(т)

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2)

в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Эмаль ПФ-115, серая

(т)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Очистка поверхности щетками

(м2)

Обеспыливание поверхности

(м2)

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

(100 м2)

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)
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214 ФЕР09-03-039-05 0,10228 274,12

113,83

160,29

13,77

28,03 11,64 16,39

1,41

12,11

1,03

1,24

0,11

Объем=((8*8,86)+(0,4*78,5))/1000

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

215 ФЕР09-03-039-02 0,0314 595,98

411,78

98,72

3,35

85,48 18,71 12,93 3,10

0,11

2,68 45,4

0,27

1,43

0,01

Объем=(0,4*78,5)/1000

216 ФЕР46-01-007-01 2,0074 1 027,60

397,98

454,73

45,79

174,89 2 062,81 798,91 912,83

91,92

351,07 42,84

3,43

86

6,89

Объем=((96*3,1)+(4*4,98)+(72*3,89)+(4*6,08)+(4*6,63)+(2*3,19)+(6*6,06)+(6*5,51)+(6*5,02)+(6*6,55)+(6*50,72)+(2*62,97)+(8*4,59)+(8*5,82)+(4*18,76)+(4*12,42)+(6*50,72)+(2*62,97)+(6*6,55)+(6*5,02)+(6*6,06)+(2*3,19)+(6*5,51))/1000

76 ФССЦ-07.2.07.04-0011 2,0074 10 508,00 10 508,00 21 093,76 21 093,76 0

0

0

0

Объем=((96*3,1)+(4*4,98)+(72*3,89)+(4*6,08)+(4*6,63)+(2*3,19)+(6*6,06)+(6*5,51)+(6*5,02)+(6*6,55)+(6*50,72)+(2*62,97)+(8*4,59)+(8*5,82)+(4*18,76)+(4*12,42)+(6*50,72)+(2*62,97)+(6*6,55)+(6*5,02)+(6*6,06)+(2*3,19)+(6*5,51))/1000

220 ФЕР46-01-011-01 1,5798 823,62

228,85

263,76

23,14

331,01 1 301,16 361,54 416,69

36,56

522,93 23,07

1,75

36,45

2,76

Объем=((4*90,12)+(32*2,92)+(4*140,4)+(8*11,35)+(8*6,48)+(16*3,11)+(36*1,77)+(32*0,75)+(12*10,21)+(4*31,43)+(4*8,98))/1000

77 ФССЦ-07.2.07.04-0011 1,0182 10 508,00 10 508,00 10 699,25 10 699,25 0

0

0

0

Объем=((4*90,12)+(32*2,92)+(8*11,35)+(8*6,48)+(16*3,11)+(36*1,77)+(32*0,75)+(12*10,21)+(4*31,43)+(4*8,98))/1000

94 ФССЦ-07.2.07.04-0014 0,5616 10 046,00 10 046,00 5 641,83 5 641,83 0

0

0

0

Объем=(4*140,4)/1000

227 ФЕР13-07-001-02 1,2 304,13

79,36

2,23

0,33

222,54 364,96 95,23 2,68

0,40

267,05 9,08

0,03

10,9

0,04

Объем=120 / 100

228 ФЕР13-03-002-04 1,2 77,23

56,55

9,22

0,22

11,46 92,67 67,86 11,06

0,26

13,75 5,31

0,02

6,37

0,02

Объем=120 / 100

229 14.4.01.01-0003 0,0108 15 620,00 15 620,00 168,70 168,70 0

0

0

0

230 ФЕР13-03-004-26 1,2 69,34

38,64

12,02

0,44

18,68 83,21 46,37 14,42

0,53

22,42 4,26

0,04

5,11

0,05

Объем=120 / 100

231 14.4.04.08-0003 0,0216 14 312,87 14 312,87 309,16 309,16 0

0

0

0

232 ФЕРр52-17-1 0,896 45,78

43,81

1,97

0,35

41,02 39,25 1,77

0,31

4,83

0,03

4,33

0,03

Объем=(22,4/2.5) / 10

233 ФССЦ-113-0500 22,4 45,44 45,44 1 017,86 1 017,86 0

0

0

0

Восстановление защитного слоя бетона, восстановление сечения Ж/Б колонн

Устройство антикоррозийной защиты 

арматуры стен

(10 м2)

Состав антикоррозийный однокомпонентный 

MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE 

АР)_расход 1,5кг/м2 х 2 мм = 3 кг/м2

(кг)

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)

Грунтовка ГФ-021

(т)

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2)

в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Эмаль ПФ-115, серая

(т)

Усиление конструкций подкрановых балок и 

ригелей сплошного сечения: трапециевидным 

шпренгелем нижнего пояса/ПРИМЕНИТЕЛЬНО

(т усиления)

Конструкции сварные индивидуальные 

прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т

(т)

Конструкции сварные индивидуальные 

прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 

0,5 т

(т)

АКЗ МК  (очистка и обеспыливание учтено в сборнике ФССЦ на готовые конструкции)

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

(100 м2)

Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений 

массой до 0,5 т

(т)

Проектируемое усиление 4 колонн

Усиление железобетонных колонн эстакад 

стальными обоймами

(т)

Конструкции сварные индивидуальные 

прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т

(т)

Изготовление и монтаж балок под плиты перекрытия

Колонна в осях Б-6

Демонтаж. Монтаж опорных конструкций: 

этажерочного типа

(т)

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
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Объем=8,96*2,5

234 ФЕРр52-17-2 5,6 216,84

199,10

17,74

3,13

1 214,30 1 114,96 99,34

17,53

24,37

0,27

136,47

1,51

Объем=56 / 10

235 Заключение №37_О от 

09.09.2025г.

140 81,81 81,81 11 453,40 11 453,40 0

0

0

0

236 ФССЦ-402-0107 3360 18,52 18,52 62 227,20 62 227,20 0

0

0

0

Объем=60*56

118 357,01 2 864,53 1 653,55

161,22

113 838,93 322,8

12,34

1 196 206,22 119 737,36 21 181,98

6 738,99

1 055 286,88 322,8

12,34

123 098,78

72 401,04

1 391 706,04 322,8

12,34

237 ФЕР09-06-001-02 0,008919 562,38

397,50

112,75

3,82

52,13 5,02 3,55 1,01

0,03

0,46 46,6

0,31

0,42

0

Объем=((1*1,17)+(0,35*4,71)+(2*3,05))/1000

238 ФССЦ-08.3.07.01-0051 0,00117 7 396,23 7 396,23 8,65 8,65 0

0

0

0

Объем=(1*1,17)/1000

239 ФССЦ-08.3.07.01-0076 0,001649 5 000,00 5 000,00 8,25 8,25 0

0

0

0

Объем=(0,35*4,71)/1000

240 ФССЦ-08.3.08.02-0022 0,0061 5 763,00 5 763,00 35,15 35,15 0

0

0

0

Объем=(2*3,05)/1000

241 ФЕР13-06-003-01 5 7,68

7,68

38,40 38,40 0,9

0

4,5

0

242 ФЕР13-06-004-01 5 0,93

0,60

0,33 4,65 3,00 1,65 0,07

0

0,35

0

243 ФЕР13-07-001-02 0,05 304,13

79,36

2,23

0,33

222,54 15,21 3,97 0,11

0,02

11,13 9,08

0,03

0,45

0

Объем=(Ф23) / 100

244 ФЕР13-03-002-04 0,05 84,96

62,21

10,14

0,24

12,61 4,25 3,11 0,51

0,01

0,63 5,84

0,02

0,29

0

Объем=(Ф23) / 100

Прил.13.2 п.3.13

245 14.4.01.01-0003 0,0005 15 620,00 15 620,00 7,81 7,81 0

0

0

0

246 ФЕР13-03-004-26 0,05 76,27

42,50

13,22

0,48

20,55 3,82 2,13 0,66

0,02

1,03 4,69

0,04

0,23

0

Объем=(Ф23) / 100

Прил.13.2 п.3.13

247 14.4.04.08-0003 0,001 14 312,87 14 312,87 14,31 14,31 0

0

0

0

145,52 54,16 3,94

0,08

87,42 6,24

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Эмаль ПФ-115, серая

(т)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Грунтовка ГФ-021

(т)

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2)

в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм

(т)

АКЗ МК

Очистка поверхности щетками

(м2)

Обеспыливание поверхности

(м2)

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

(100 м2)

Итого по разделу 12 Ремонт плит перекрытия на отм. +17,550, проект  8-852-19-АС, лист 15

Раздел 13. Ремонт повреждений ограждения технологических площадок на отм.+18,000, проект  8-852-19-АС, лист 16

Монтаж: лотков, решеток, затворов из 

полосовой и тонколистовой стали_Монтаж 

элементов ограждения

(т)

Прокат полосовой, горячекатаный, марка 

стали Ст3сп, размер 50х4 мм

(т)

Прокат полосовой, горячекатаный, марка 

стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 

мм

(т)

Смесь сухая ремонтная тиксотропная 

высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO 

NANOCRETE R4)_расход 20кг/м2 х 3 cм = 60 

кг/м2

(кг)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Восстановление бетонной поверхности стен

(10 м2)

БИРСС Синглфлекс-пропитка

(кг)
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3 124,75 2 263,89 50,47

3,34

810,39 6,24

2 129,70

1 172,75

6 427,20 6,24

248 ФЕР46-01-013-01

ПРИМЕНИТЕЛЬНО

1,5 51,95

22,92

8,25 20,78 77,93 34,38 12,38 31,17 2,31

0

3,47

0

249 ФЕР09-05-003-01 0,01 109,77

107,93

1,84

0,32

1,10 1,08 0,02 11,9

0,03

0,12

0

Объем=1 / 100

250 ФССЦ-01.7.15.03-0043 0,000176 25 542,66 25 542,66 4,50 4,50 0

0

0

0

Объем=0,176/1000

251 ФЕР13-06-003-01 2 7,68

7,68

15,36 15,36 0,9

0

1,8

0

252 ФЕР13-06-004-01 2 0,93

0,60

0,33 1,86 1,20 0,66 0,07

0

0,14

0

253 ФЕР13-07-001-02 0,02 304,13

79,36

2,23

0,33

222,54 6,08 1,59 0,04

0,01

4,45 9,08

0,03

0,18

0

Объем=(Ф24) / 100

254 ФЕР13-03-002-04 0,02 77,23

56,55

9,22

0,22

11,46 1,54 1,13 0,18 0,23 5,31

0,02

0,11

0

Объем=(Ф24) / 100

255 14.4.01.01-0003 0,0002 15 620,00 15 620,00 3,12 3,12 0

0

0

0

256 ФЕР13-03-004-26 0,02 69,34

38,64

12,02

0,44

18,68 1,38 0,77 0,24

0,01

0,37 4,26

0,04

0,09

0

Объем=(Ф24) / 100

257 14.4.04.08-0003 0,0004 14 312,87 14 312,87 5,73 5,73 0

0

0

0

118,60 55,51 13,52

0,02

49,57 5,91

2 953,03 2 320,31 173,20

0,84

459,52 5,91

2 310,76

1 303,72

6 567,51 5,91

258 ФЕР15-02-036-01 1,5 1 243,97

1 055,70

53,24

18,96

135,03 1 865,96 1 583,55 79,86

28,44

202,55 115

1,44

172,5

2,16

Объем=150 / 100

259 ФССЦ-04.3.01.07-0012 4,65 510,40 510,40 2 373,36 2 373,36 0

0

0

0

260 ФССЦ-08.1.02.17-0081 162 20,29 20,29 3 286,98 3 286,98 0

0

0

0

7 526,30 1 583,55 79,86

28,44

5 862,89 172,5

2,16

121 564,39 66 192,39 1 023,01

1 188,79

54 348,99 172,5

2,16

67 381,18

33 016,78

221 962,35 172,5

2,16

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 15 Ремонт штукатурки Лист 18

Раздел 16. Восстановление защитного слоя бетона, восстановление сечения Ж/Б колонн. Лист 19

Раздел 15. Ремонт штукатурки Лист 18

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 

улучшенная стен

(100 м2)

Раствор готовый отделочный тяжелый, 

известковый, состав 1:2,5

(м3)

Сетка сварная из арматурной проволоки без 

покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер 

ячейки 50х50 мм

(м2)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 14 Ремонт повреждений связи стальной рамы на отм. +18,000, проект  8-852-19-АС, лист 17

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)

Грунтовка ГФ-021

(т)

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2)

в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Эмаль ПФ-115, серая

(т)

Болты строительные анкерные с гайками

(т)

АКЗ МК

Очистка поверхности щетками

(м2)

Обеспыливание поверхности

(м2)

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

(100 м2)

Сметная прибыль

Итого по разделу 13 Ремонт повреждений ограждения технологических площадок на отм.+18,000, проект  8-852-19-АС, лист 16

Раздел 14. Ремонт повреждений связи стальной рамы на отм. +18,000, проект  8-852-19-АС, лист 17

Устройство отсутствующих сварных швов

(м шва)

Постановка болтов: строительных с гайками и 

шайбами

(100 шт)

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

261 ФЕРр52-17-1 1,088 45,78

43,81

1,97

0,35

49,81 47,67 2,14

0,38

4,83

0,03

5,26

0,03

Объем=(27,2/2.5) / 10

262 ФССЦ-113-0500 27,2 45,44 45,44 1 235,97 1 235,97 0

0

0

0

Объем=10,88*2,5

263 ФЕРр52-17-2 6,8 216,84

199,10

17,74

3,13

1 474,51 1 353,88 120,63

21,28

24,37

0,27

165,72

1,84

Объем=68 / 10

264 Заключение №37_О от 

09.09.2025г.

170 81,81 81,81 13 907,70 13 907,70 0

0

0

0

265 ФССЦ-402-0107 4080 18,52 18,52 75 561,60 75 561,60 0

0

0

0

Объем=60*68

92 229,59 1 401,55 122,77

21,66

90 705,27 170,98

1,87

900 995,32 58 584,79 1 572,68

905,39

840 837,85 170,98

1,87

55 325,87

32 719,60

989 040,79 170,98

1,87

266 ФЕРр52-17-1 0,08 45,78

43,81

1,97

0,35

3,66 3,50 0,16

0,03

4,83

0,03

0,39

0

Объем=(2/2.5) / 10

267 ФССЦ-113-0500 2 45,44 45,44 90,88 90,88 0

0

0

0

Объем=0,8*2,5

268 ФЕРр52-17-2 0,5 216,84

199,10

17,74

3,13

108,42 99,55 8,87

1,57

24,37

0,27

12,19

0,14

Объем=5 / 10

269 Заключение №37_О от 

09.09.2025г.

12,5 81,81 81,81 1 022,63 1 022,63 0

0

0

0

270 ФССЦ-402-0107 300 18,52 18,52 5 556,00 5 556,00 0

0

0

0

Объем=60*5

6 781,59 103,05 9,03

1,60

6 669,51 12,58

0,14

66 249,52 4 307,49 115,67

66,88

61 826,36 12,58

0,14

4 068,16

2 405,90

72 723,58 12,58

0,14

1 459 553,35 34 972,52 19 916,46

1 957,94

1 404 664,37 3945,5

149,78

14 738 219,91 1 461 851,34 255 129,85

81 841,89

13 021 238,72 3945,5

149,78

1 500 980,61

874 494,41

Итоги по смете:

Итого по разделу 17 Восстановление защитного слоя бетона, восстановление сечения Ж/Б колонн. Лист 20

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Смесь сухая ремонтная тиксотропная 

высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO 

NANOCRETE R4)_расход 20кг/м2 х 3 cм = 60 

кг/м2

(кг)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Раздел 17. Восстановление защитного слоя бетона, восстановление сечения Ж/Б колонн. Лист 20

Устройство антикоррозийной защиты 

арматуры стен

(10 м2)

Состав антикоррозийный однокомпонентный 

MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE 

АР)_расход 1,5кг/м2 х 2 мм = 3 кг/м2

(кг)

Восстановление бетонной поверхности стен

(10 м2)

БИРСС Синглфлекс-пропитка

(кг)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 16 Восстановление защитного слоя бетона, восстановление сечения Ж/Б колонн. Лист 19

Устройство антикоррозийной защиты 

арматуры стен

(10 м2)

Состав антикоррозийный однокомпонентный 

MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE 

АР)_расход 1,5кг/м2 х 2 мм = 3 кг/м2

(кг)

Восстановление бетонной поверхности стен

(10 м2)

БИРСС Синглфлекс-пропитка

(кг)

Смесь сухая ремонтная тиксотропная 

высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO 

NANOCRETE R4)_расход 20кг/м2 х 3 cм = 60 

кг/м2

(кг)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

441 637,64 339,38

23,45

5 719 410,32 1348,85

103,51

1 809 499,16 284,91

0,96

1 557 001,14 1796,21

19,65

7 580 871,02 172,5

2,16

5 275,65 3,65

0,05

17 113 694,93 3945,5

149,78

13 021 238,72

255 129,85

1 543 693,23

1 500 980,61

874 494,41

3 422 738,99

20 536 433,92 3945,5

149,78

  ВСЕГО по смете

Составил: Ведущий инженер-сметчик ____________________________ Чушкова А.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Руководитель сметного сектора ____________________________ Арнаутов А.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

     НДС 20%

     Отделочные работы

     Малярные работы (ремонтно-строительные)

     Итого

          В том числе:

            Материалы

     Строительные металлические конструкции

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

     Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

     Фундаменты (ремонтно-строительные)
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