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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«на проектирование
Дополнения к технологической схеме разработки Утяевского нефтяного месторождения Оренбургской области»

1. Цель работы.
Составление проектного технологического документа, основанного на геолого-технологической модели с обоснованием режимов работы залежей, содержащего оптимальный вариант разработки месторождения, обеспечивающий наиболее полное извлечение запасов нефти, и согласование проектного технологического документа с органом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на рассмотрение и согласование проектной и технической документации на разработку месторождений полезных ископаемых («Уполномоченный орган»).


2. Основание для разработки документации.
2.1. Лицензионное соглашение ОРБ 15077 НР от 21.01.2011.
2.2. Необходимость актуализации проектных уровней добычи нефти.

3. Краткие сведения по объекту.
3.1.	Утяевское нефтяное месторождение расположено на территории Александровского административного района Оренбургской области.
3.2.	Промышленная нефтеносность Утяевского месторождения установлена в карбонатных отложениях пласта Т1 турнейского яруса (C1t) и в терригенных отложениях пласта ДIII старооскольского надгоризонта (D2st). 
[bookmark: _Hlk126572495]3.3.	На государственном балансе по состоянию на 01.01.2024 числятся запасы нефти и растворенного газа, по категориям A+B1 и B2: по пласту Т1 нефти (геологические/извлекаемые) – 1 483 / 718 тыс. т, растворенного газа (извлекаемые) – 22 млн. м3; по пласту ДIII нефти (геологические/извлекаемые) – 629 / 308 тыс. т, растворенного газа (извлекаемые) 14 млн. м3, утвержденные протоколом Роснедр (протокол ФАН № 03-18/1215-пр от 12.12.2023).
3.4.	Действующим проектным документом на разработку месторождения является «Технологическая схема разработки Утяевского нефтяного месторождения Оренбургской области» (протокол ЦКР Роснедр по УВС от № 1012 от 21.12.2023).
3.5.	В фонде скважин Утяевского месторождения на 01.01.2024 числятся пять скважин, в том числе три добывающие и две ликвидированные.

4. Основные требования к работе.
4.1. На стадии разработки документации изучить основные положения ранее выполненных НИР по геологическому изучению и, при необходимости, определить объем необходимых дополнительных исследований по интерпретации материалов имеющихся исследований.
4.2. Определить концептуальные особенности и методические аспекты построения геолого-технологических моделей (при необходимости); технологии и техники добычи нефти и газа, конструкции скважин, производства буровых работ, методов вскрытия пластов и освоения скважин, проектирования системы контроля и регулирования процесса разработки и доразведки месторождения.
4.3. Работы выполнить с учетом следующих критериев и условий:
4.3.1. Разработку документации выполнить в полном объеме требований действующих нормативных документов: 
-	«Инструкция по применению классификации запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов»;
-	«Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчёту запасов нефти и горючих газов»;
-	«Методические рекомендации по подсчёту геологических запасов нефти и газа объемным методом»; 
-	«Правила подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья» (приказ Минприроды России № 639 от 20.09.2019) с Изменениями (приказ Минприроды России от 07.08.2020 №570, приказ Минприроды России от 06.10.2020 №772).
4.3.2. Обоснование выделения объектов, выбор вариантов разработки, возможные объемы бурения, исходные данные и результаты технико-экономической оценки предложенных вариантов разработки месторождения предварительно согласовать с Заказчиком;
4.3.3. В рекомендуемом варианте обосновываются режимы работы скважин: дебиты нефти и жидкости, приемистость, забойное давление, определяются предельные значения по дебиту нефти и обводненности добываемой продукции;
4.3.4. Рекомендуемый вариант разработки должен соответствовать требованиям и правилам разработки нефтяных и газовых месторождений, законодательным и постановляющим актам РФ;
4.4. Сроки выполнения работ устанавливаются Календарным планом 
4.5. Сопровождение рассмотрения и согласования разработанной документации с Государственными органами осуществляется Подрядчиком (экспертизы «Заказчик» оплачивает самостоятельно).
4.6. Результаты Работ согласовываются с Заказчиком, возможные изменения и дополнения к Техническому заданию и Календарному плану оформляются соответствующими дополнительными соглашениями к Договору.

5. Форма представления результатов.
0. Подрядчиком формируется 1 (один) экземпляр документации на бумажном и электронном носителях. Графические приложения выполняются в формате CorelDRAW. Формат отчетной документации, подлежащей передаче Заказчику: файлов текста - .docx, таблиц - .xlsx, графических приложений - .cdr, pdf.
Рассылка отчетов осуществляется:
- Заказчик (ООО «ГЕОПРОГРЕСС») - по 1 экз.

6. Условия финансирования:
6.1. Оплата производится не ранее 90 и не позднее 120 календарных дней с момента подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

7. Прочее:
7.1. Текущее состояние выполнения Работ, планы и содержание дальнейших работ обсуждаются на рабочих совещаниях с представителями Сторон.
7.2.	Завершением работ признается факт согласования разработанной документации с Государственными органами, что должно быть подтверждено соответствующими решениями Государственных органов, а также передачи отчёта Заказчику на бумажном и электронном носителях.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ: «Дополнение к технологической схеме разработки Утяевского нефтяного месторождения Оренбургской области»
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