

Заказчик:
Наименование объекта: «ТЦРПИК. Техническое перевооружение устройств приема нефти ООО «Афипский НПЗ», для обеспечения подключения к магистральному нефтепроводу «Хадыженск-Краснодар» ».

СВОДКА ЗАТРАТ
Сводка затрат1

Расчет составлен в уровне цен

№ п.п.	Номер сметного расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость						Трудозатраты	ФОТ	НР	СП	Итого	Уровень цен	Лимит. затраты	Доп. затраты	Итого (без налогов)	Налоги	Всего				
			Прямые затраты	В том числе																оборудование	В т.ч. поставка заказчика		
				основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы	перевозка													материалы	оборудование	ТЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Раздел 1. Новый Раздел																							
1	01-01	валку дедеревья	4 587,96	1 927,81	2 041,92	685,78		618,23				6,13	1,31	2 613,59	2 326,08	1 071,57	7 985,61	БИМ			7 985,61	1 597,12	9 582,73
2	01-02	Демонтажные работы. Автоматизация. Сырьевые резервуарные парки №3. №4. Узел подключения. Узел предохранительных клапанов	158 756,28	139 447,83	18 676,47	5 757,60		631,98				397,96	12,43	145 205,43	139 027,30	72 753,36	370 536,94	БИМ			370 536,94	74 107,39	444 644,33
3	01-03	демонтаж понтона АГП-1 из алюминия	640 073,18	637 622,83	1 956,31	514,89	494,04					1 881,94	1,14	638 137,72	593 741,25	395 268,18	1 629 102,61	БИМ			1 629 102,61	325 820,52	1 954 923,13
4	02-01-01	общестроительные работы.	408 396,36	81 204,95	56 579,77	19 459,33	264 544,29	6 067,35				242,53	45,88	100 664,28	97 347,00	54 441,26	560 184,62	БИМ			560 184,62	112 036,92	672 221,54
5	02-01-02	Технологические трубопроводы	470 296,00	269 746,00	73 471,00	17 771,00	127 079,00					666,49	37,25	287 517,00	259 602,00	133 294,00	863 192,00	БИМ			863 192,00	172 636,40	1 035 830,40
6	02-01-03	Узел подключения. Электроснабжение	1 163 345,00	93 497,00	16 669,00	5 869,00	1 073 179,00					269,88	13,82	99 366,00	96 268,00	50 530,00	1 330 143,00	БИМ			1 330 143,00	266 028,60	1 596 171,60
7	02-01-04	Наружные сети канализации	16 210,68	3 007,79	2 805,28	1 081,56	10 397,61					9,45	2,09	4 089,35	4 101,44	2 408,02	22 720,14	БИМ			22 720,14	4 544,03	27 264,17
8	02-02-01	общестроительные работы	238 696,46	40 760,07	17 332,21	6 260,33	180 330,49	273,69				124,14	13,90	47 020,40	48 922,08	30 903,23	318 521,77	БИМ			318 521,77	63 704,35	382 226,12
9	02-02-02	Технологические трубопроводы	468 532,00	311 653,00	21 833,00	65 531,00						769,99	45,88	333 486,00	300 035,00	153 472,00	922 039,00	БИМ			922 039,00	184 407,80	1 106 446,80
10	02-03-01	Технологические трубопроводы	9 688,00	5 941,00	3 621,00	1 146,00	126,00					16,73	2,31	7 087,00	6 379,00	3 261,00	19 328,00	БИМ			19 328,00	3 865,60	23 193,60
11	02-03-02	Технологические трубопроводы	838 194,00	440 956,00	199 092,00	50 505,00	198 146,00					1 125,78	111,92	491 461,00	445 517,00	229 380,00	1 513 091,00	БИМ			1 513 091,00	302 618,20	1 815 709,20
12	02-03-03	Технологические трубопроводы	125 640,60	60 698,86	63 713,53	23 032,21	1 228,21					170,95	46,99	83 731,07	75 357,96	38 516,29	239 514,85	БИМ			239 514,85	47 902,97	287 417,82
13	02-03-04	Технологические трубопроводы	93 070,81	46 182,16	16 555,24	840,58						130,06	33,71	62 737,40	56 463,66	28 859,20	178 393,67	БИМ			178 393,67	35 678,73	214 072,40
14	02-03-05	общестроительные работы.	164 700,61	47 110,44	16 655,46	3 285,74	99 304,22	1 630,49				141,41	7,32	50 396,18	49 017,28	26 739,65	240 457,54	БИМ			240 457,54	48 091,51	288 549,05
15	02-03-06	теплоизоляция трубопроводов	1 416 243,34	532 249,22	88 742,76	12 382,93	795 251,36					1 444,42	28,93	544 632,15	528 293,19	299 547,68	2 244 084,21	БИМ			2 244 084,21	448 816,84	2 692 901,05
16	02-03-07	электрообогрев трубопроводов	144 904,80	36 917,74	30 138,13	8 501,11	77 848,93					106,32	17,18	45 418,85	43 742,60	22 930,29	211 577,69	БИМ			211 577,69	42 315,54	253 893,23
17	02-03-08	Автоматизация. Электрообогрев трубопровода.	91 407,12	56 223,88	8 057,07	2 426,09	27 126,17					161,52	5,28	58 649,97	56 616,88	29 716,07	177 740,07	БИМ			177 740,07	35 548,01	213 288,08
18	04-01-01	общестроительные работы	349 451,14	71 365,43	46 819,43	12 346,39	231 266,28					211,33	27,19	83 711,82	82 306,70	46 683,51	478 441,35	БИМ			478 441,35	95 688,27	574 129,62
19	04-01-02	Силовое электрооборудование	64 656,05	17 513,43	46 453,56	9 620,59	689,06					49,32	19,56	27 134,02	30 118,76	16 280,41	111 055,22	БИМ			111 055,22	22 211,04	133 266,26
20	04-02-01	общестроительные работы.	468 539,69	95 492,82	90 833,78	31 074,16	282 213,09					278,31	75,73	126 566,98	116 059,31	62 248,66	646 847,66	БИМ			646 847,66	129 369,53	776 217,19
21	04-02-02	Электроснабжение.	4 891 697,49	977 651,80	111 010,25	31 139,13	3 803 035,44					2 817,44	68,86	1 008 790,93	978 393,71	514 325,37	6 384 416,57	БИМ			6 384 416,57	1 276 883,31	7 661 299,88
22	04-03	электрохимическая защита.	202 392,12	50 139,65	88 795,82	17 745,96	63 456,85					150,35	39,64	67 885,61	70 203,55	31 604,09	304 199,76	БИМ			304 199,76	60 839,95	365 039,71
23	05-01-01	Сырьевые резервуарные парки №3. №4. Узел подключения. Узел предохранительных клапанов Автоматизация	11 621 651,17	1 087 176,30	175 643,74	55 607,50	10 358 831,13					3 127,06	124,14	1 142 783,80	1 100 388,85	577 157,82	13 299 197,84	БИМ			13 299 197,84	2 659 839,57	15 959 037,41
24	05-01-02	Автоматизация. Сырьевые резервуарные парки №3. №4. Узел подключения. Узел предохранительных клапанов																БИМ					
25	05-02	Системы связи. ООО Афилский НПЗ	4 839 403,36	386 624,88	68 651,28	21 156,82	4 384 127,20					1 100,32	45,86	407 781,70	393 463,60	206 479,60	5 439 346,56	БИМ			5 439 346,56	1 087 869,31	6 527 215,87
26	05-03	Системы связи. АО Связьтранснефть	77 606,25	61 583,24	8 392,54	2 241,16	7 630,47		38 750,00			166,61	5,29	63 824,40	59 375,52	30 827,24	206 559,01	БИМ			206 559,01	41 311,80	247 870,81
27	05-04-01	Автоматизация.	1 379 781,00	146 767,00	115 464,00	90 543,00	1 117 550,00					422,69	229,20	237 310,00	229 994,00	120 890,00	1 730 665,00	БИМ			1 730 665,00	346 133,00	2 076 798,00
28	05-04м	Оборудование заказчика. Автоматизация.																БИМ					
29	07-01	благоустройство	869 773,31	40 392,47	282 134,95	27 387,60	547 245,89					135,47	62,57	67 780,07	76 911,41	52 386,23	999 070,95	БИМ			999 070,95	199 814,19	1 198 885,14
30	09-01-01	Пусконаладочные работы. Электроснабжение.	79 678,72	79 678,72								188,61		79 678,72	58 962,24	26 684,35	167 325,31	БИМ			167 325,31	33 465,06	200 790,37
31	09-01-02	Пусконаладочные работы. Электроснабжение.	16 191,00	16 191,00								35,14		16 191,00	11 982,00	5 828,00	34 001,00	БИМ			34 001,00	6 800,20	40 801,20
32	09-01-04	электрообогрев трубопроводов (пусконаладочные работы)	6 579,95	6 579,95								13,92		6 579,95	4 869,17	2 368,78	13 817,90	БИМ			13 817,90	2 763,58	16 581,48
33	09-01-05	пусконаладочные работы. Электрохимическая защита.	57 387,67	57 387,67								113,97		57 387,67	42 466,88	20 659,56	120 514,11	БИМ			120 514,11	24 102,82	144 616,93
Итого по разделу 1 Новый Раздел			31 397 532,12	5 899 690,94	1 771 147,33	495 929,12	23 717 472,11	9 221,74	38 750,00			16 476,45	1 125,35	6 395 620,06	6 058 253,42	3 289 535,42	40 784 070,96				40 784 070,96	8 156 814,16	48 940 885,12
Всего по сводке затрат			31 397 532,12	5 899 690,94	1 771 147,33	495 929,12	23 717 472,11	9 221,74	38 750,00			16 476,45	1 125,35	6 395 620,06	6 058 253,42	3 289 535,42	40 784 070,96				40 784 070,96	8 156 814,16	48 940 885,12

м. ~~сметашкина~~ со ~~ф.и.о.~~ Тамарина А.Т.
руководитель сектора со ~~ф.и.о.~~ Рудикова О.Ю.