

ЗАДАНИЕ № 178 - 2024

на разработку рабочей документации

«Замена вихревого расходомера поз. 1-FT 3008 на расходомер с сужающим устройством (диафрагма) на трубопроводе ГСС парового риформинга установки гидрокрекинга с секцией производства водорода»

1.ПРЕДПРИЯТИЕ - ЗАКАЗЧИК	ПАО «Орскнефтеоргсинтез»; 462407, г. Орск-7, ул. Гончарова 1а; Тел. 8 (3537) 34-24-51; Факс: 8(3537)34-33-34,34-29-09; E-mail: mail@ornpz.ru ; Генеральный директор – Ю. В. Дудников
2.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК	ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»; 190005, г. Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 11 литер А; Тел. (812) 332-37-68; Факс: (812) 332-37-69; E-mail: spb@conhp.com ; Генеральный директор – А.М. Ганеев
3.ЛИЦЕНЗИАР	3.1 Не учитывается при выполнении проектных работ.
4.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	4.1 Приказ №571П от 31.07.2024г.. 4.2 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по приведению систем, сигнализаций, блокировок, противоаварийных защит ОПО I категории в соответствии с требованиями промышленной безопасности на 2024 год.
5.НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	5.1 Установка Гидрокрекинга, производство №2, ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
6.ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА	6.1 Техническое перевооружение.
7.СТАДИЙНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	7.1 Рабочая документация.
8. ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	8.1 Приведение систем, сигнализаций, блокировок и ПАЗ установки Гидрокрекинг в соответствии с требованиями промышленной безопасности. 8.2 Замена физически изношенного оборудования.
9.ИСТОЧНИК	9.1 Собственные средства.

ФИНАНСИРОВАНИЯ	
10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	<p>10.1 Стесненные условия производства строительно-монтажных работ.</p> <p>10.2 Строительно-монтажные работы производятся на территории действующего предприятия без остановки основного производства.</p> <p>10.3 Все строительно-монтажные работы выполняются, по оформленному наряду допуску на выполнение соответствующих опасных работ согласно действующих локально-нормативных инструкций ПАО «Орскнефтеоргсинтез».</p>
11.РАЙОН И ПУНКТ СТРОИТЕЛЬСТВА	11.1 Оренбургская область, город Орск. Производственная площадка ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
12.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	<p>Трубопровод газосырьевой смеси парового риформинга:</p> <p>12.1 DN = 89 мм;</p> <p>12.2 $Q_{\max} = 25 \text{ м}^3/\text{час}$;</p> <p>12.3 $P_{\text{раб.}} = 3,8 \text{ МПа}$;</p> <p>12.4 $T_{\text{раб.}} = 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$;</p> <p>12.5 $P_{\text{расч.}} = 4,7 \text{ МПа}$;</p> <p>12.6 $T_{\text{расч.}} = 120 \text{ }^{\circ}\text{C}$;</p> <p>12.7 $\rho = 534 \text{ кг/м}^3$;</p> <p>12.8 $\eta = 0,131 \text{ сП}$.</p>
13.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ	<p>13.1 Сбор всех исходных данных, необходимых для проектирования.</p> <p>13.2 Предусмотреть демонтаж существующего прибора учёта.</p> <p>13.3 Выполнение расчета и подбор сужающего устройства по ГОСТ Р 8.902.1— 2015.</p> <p>13.4 Монтаж прибора учета расхода (диафрагмы).</p> <p>13.5 Разработка рабочей документации на монтаж и подключение к существующему регистратору (с выводом показаний на АРМ оператора) нового прибора учёта пара на базе диафрагмы с учетом требований ГОСТ Р 8.902.1— 2015.</p> <p>13.6 Предусмотреть теплоизоляцию импульсных трубок от заборной точки до шкафа КИП.</p> <p>13.7 Разработать заказную документацию на сужающее устройство и вторичный прибор; рассмотреть технические предложения поставщиков с выдачей заключений/комментариев; рассмотреть РКД оборудования выбранных поставщиков с выдачей комментариев.</p>
14.ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СЫРЬЯ	14.1 Отсутствует.
15.ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	15.1 Отсутствует.

16.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ, СОСТАВ ОБЪЕКТА	16.1 Установка состоит из следующих технологических блоков: - Блок компремирования природного газа;
	- Узел смешения сырья; - Блок гидрообессеривания сырья; - Блок парового риформинга; - Блок конверсии окиси углерода и охлаждения конвертированного газа; - Блок отпарки технологического конденсата; - Блок очистки водорода методом короткоцикловой адсорбции на твёрдых адсорбентах (КЦА); - Система утилизации тепла дымовых газов и продуктовых потоков; - Вспомогательные системы.
17.РЕЖИМ РАБОТЫ	17.1 Продолжительность работы - круглосуточный, круглогодичный. 17.2 Межремонтный пробег – 4 года.
18.ТРЕБОВАНИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИИ	18.1 Решения должны учитывать требования норм по охране труда и включать в себя необходимые средства механизации, как для оперативного обслуживания, так и для выполнения ремонтных работ.
19.ТРЕБОВАНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ, КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	19.1 Все оборудование, входящее в состав КИПиА, должно соответствовать классификации зон, в которых оно будет установлено. 19.2 Предусмотреть максимально возможное использование существующих: оборудования, кабельных линий, кабельных трасс. При необходимости предусмотреть новые. 19.3 Узел измерения разместить в обогреваемом шкафу, расположенным на максимально возможном близком расстоянии от точек отбора давления.
20.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	20.1 Не требуется.
21.ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	21.1 Разработка рабочей документации осуществляется в соответствии с требованиями действующих в РФ норм и правил пожарной безопасности, ГОСТ, ВУ и ПБ.
22.ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА	22.1 Согласно действующему законодательству РФ по охране труда.
23.ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРО- ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	23.1 Всё электрооборудование, изделия и материалы должны иметь климатическое исполнение, предельным температурам воздуха при эксплуатации. 23.2 Электрооборудование, устанавливаемое во взрывоопасных зонах должно иметь исполнение, соответствующее классу взрывоопасной зоны.

	<p>23.3 Предусмотреть электрообогрев импульсных трубок и шкафа КИП. Подключение выполнить к существующим сетям.</p> <p>23.4 Во всем остальном руководствоваться ТУ 331-05-2022 «Проектирование распределительных устройств низкого напряжения переменного тока (до 1000 В)».</p> <p>23.5 Предусмотреть максимально возможное использование существующих кабельных линий и трасс. При необходимости предусмотреть новые.</p>
24.КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА	24.1 Климатические условия площадки строительства принять по СП 131.13330.2020 для г. Кувандык.
25.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ	25.1 В соответствии с ТУ Заказчика.
26.ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	26.1 В соответствии с ТУ Заказчика.
27.ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	27.1 Согласно требованиям Федерального закона «Об охране окружающей среды» и других нормативных документов, действующих на территории РФ.
28.ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ГО	28.1 Согласно действующему законодательству РФ по ГО и ЧС, и исходным данным, полученным от ГУ МЧС России по Оренбургской области.
29.СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА	29.1 В соответствии с графиком выполнения мероприятий СМР и ПНР выполняются с 01.04.2025г. по 30.04.25г. (при условии своевременной поставки оборудования, материалов и выполнения проектных работ).
30.СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ	<p>30.1 Срок предоставления комплекта заказной документации на основное оборудование – не позднее 20 календарных дней с момента заключения договора на проектные работы.</p> <p>30.2 Срок выдачи окончательной рабочей документации – не позднее 1,5 месяцев с момента получения РКД поставщика оборудования).</p>

31.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	<p>31.1 Проектирование осуществлять по действующим нормам и правилам Российской Федерации.</p> <p>31.2 Рабочая документация согласовывается с Заказчиком.</p> <p>31.3 Применяемое оборудование должно иметь ресурс работы не менее 20 лет.</p> <p>31.4 Технические устройства должны соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза:</p> <ul style="list-style-type: none"> –ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; –ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; –ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; –и другим, действующим на момент проектирования и иметь сертификаты соответствия. <p>31.5 Импортные материалы и оборудование используются только сертифицированные в Российской Федерации, имеющие разрешение Ростехнадзора на их применение.</p> <p>31.6 Оборудование должно быть рассчитано на непрерывный и безаварийный режим работы.</p>
32.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ	<p>32.1 Документацию разработать и передать Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. - документация в электронном виде представляется как в сканированном виде, так и с возможностью ее редактирования.
33.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ВЫДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ	<p>33.1 Паспорт и технологическая схема трубопровода ГСС парового риформинга (Приложение 1).</p> <p>33.2 План расположения узла учета расхода ГСС (Приложение 2).</p> <p>33.3 Технологическая схема узла смешения сырья с расположением прибора расхода (Приложение 3).</p> <p>33.4 Технические характеристики существующего вихревого расходомера (Приложение 4).</p> <p>33.5 Дополнительные исходные данные предоставляются Заказчиком по дополнительному запросу проектировщика оформленным официальным письмом.</p>
34.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПО УРОВНЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	<p>34.1 Коэффициент надежности по ответственности в соответствии с положениями ГОСТ Р27751-2014.</p>
35.ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	<p>35.1 Отсутствует.</p>

<p>36.ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ</p>	<p>36.1 Отсутствует.</p>
--	--------------------------



ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

Публичное акционерное общество «Орскнефтеоргсинтез»
(ПАО «Орскнефтеоргсинтез»)

ПРИКАЗ

31.04.2024

№ 57117

Орск

Об исполнении Плана мероприятий
по приведению систем сигнализации,
блокировок, противоаварийных защит
в соответствие с требованиями ПБ на
2024 год

В целях исполнения согласованного и утвержденного Плана мероприятий по приведению систем сигнализации, блокировок, противоаварийных защит опасных производственных объектов I категории в соответствие с требованиями промышленной безопасности на 2024 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие согласованный и утвержденный План мероприятий по приведению систем сигнализации, блокировок, противоаварийных защит опасных производственных объектов I категории в соответствие с требованиями промышленной безопасности на 2024 год с даты подписания приказа.
2. Ввести в действие Дорожную карту реализации Плана мероприятий по приведению систем сигнализации, блокировок, противоаварийных защит опасных производственных объектов I категории в соответствие с требованиями промышленной безопасности на 2024 год.
3. В соответствии с Дорожной картой:
 - 3.1 И.о. главного технолога Махмутову А.М.:
 - 3.1.1 В соответствии с частью №2 Дорожной карты:
 - совместно с главным метрологом Леонтьевым Н.А. разработать и согласовать Техническое задание на проведение проектно-исследовательских работ, разработку рабочей документации и прохождение ЭПБ на замену оборудования, указанного в части II Плана мероприятий.
 - Срок исполнения – 30.08.2024.
 - 3.2 Главному метрологу Леонтьеву Н.А.:
 - 3.2.1 В соответствии с частью №1 Дорожной карты:
 - внести изменения в ПАЗ установок висбрекинга, 22-4М, БРР, изомеризации и УПВ-1.
 - Срок исполнения – 31.10.2024.
 - внести изменения в ПАЗ установок ЛЧ-24-2000, гидрокрекинга, УПС и УВПМ.
 - Срок исполнения – 30.04.2025.
 - совместно с начальниками производств №1 и №2 Гранкиным А.В. и Солдатенковым Ю.А. обеспечить сбор статистики и анализ работы систем ПАЗ, срок исполнения для установок

- совместно с главным технологом Леонтьевым Н.А. обеспечить монтаж оборудования.
Срок исполнения – 30.04.2025.

3.5.2 В соответствии с частью №3 Дорожной карты:

- обеспечить заключение договора на ремонт привода (турбины) насоса Н-01А установки висбрекинга с заменой термодатчика подшипникового узла.

Срок исполнения 30.09.2024.

- обеспечить заключение договора на ремонт рекуператора на установке ЛЧ-24-2000-86.

Срок исполнения – 31.03.2025.

- обеспечить ремонт привода (турбины) насоса Н-01А установки висбрекинга с заменой термодатчика подшипникового узла.

Срок исполнения 30.10.2024.

- обеспечить ремонт рекуператора на установке ЛЧ-24-2000-86.

Срок исполнения – 30.04.2025.

3.6 Начальнику производства №1 Гранкину А.В.:

3.6.1 В соответствии с частью №1 Дорожной карты:

- совместно с главным метрологом Леонтьевым Н.А. обеспечить сбор статистики и анализ работы систем ПАЗ, срок исполнения для установок висбрекинга, 22-4М и БРР – 13.11.2024, для установки ВПМ – 12.05.2025.

- обеспечить включение блокировок для установок висбрекинга, 22-4М и БРР срок исполнения – 13.12.2024, для установки ВПМ – 10.06.2025.

3.6.2 В соответствии с частью №3 Дорожной карты:

- совместно с главным метрологом Леонтьевым Н.А. обеспечить сбор статистики и анализ работы систем ПАЗ установки висбрекинга, срок исполнения для датчиков погасания П01 (10 шт.) – 14.10.2024, для датчиков погасания П01 (20 шт.) – 20.01.2025, для привода Н-01А – 11.11.2024.

- обеспечить включение блокировок на установке висбрекинга, срок исполнения для датчиков погасания П01 (10 шт.) – 14.11.2024, для датчиков погасания П01 (20 шт.) – 10.02.2025, для привода Н-01А – 09.12.2024.

3.7 Начальнику производства №2 Солдатенкову Ю.А.:

3.7.1 В соответствии с частью №1 Дорожной карты:

- совместно с главным метрологом Леонтьевым Н.А. обеспечить сбор статистики и анализ работы систем ПАЗ, срок исполнения для установки изомеризации и УПВ-1 – 13.11.2024, для установки ЛЧ-24-2000-86, УГК и УПС – 12.05.2025.

- обеспечить включение блокировок для установки изомеризации и УПВ-1 срок исполнения – 13.12.2024, для установки ЛЧ-24-2000-86, УГК и УПС – 10.06.2025.

3.7.2 В соответствии с частью №2 Дорожной карты:

- совместно с главным метрологом Леонтьевым Н.А. обеспечить сбор статистики и анализ работы систем ПАЗ для УПС, УГК и УПВ-1, срок исполнения – 12.05.2025.

- обеспечить включение блокировок для УПС, УГК и УПВ-1, срок исполнения – 27.06.2025.

3.7.3 В соответствии с частью №3 Дорожной карты:

- совместно с главным метрологом Леонтьевым Н.А. обеспечить сбор статистики и анализ работы систем ПАЗ для установок ЛЧ-24-2000-86, УПС, УГК, сроки исполнения - согласно раздела «Сбор статистики».

- обеспечить включение блокировок для установок ЛЧ-24-2000-86, УПС, УГК, сроки исполнения - согласно раздела «Включение блокировки».

3.7.4 В соответствии с частью №4 Дорожной карты:

- обеспечить разработку и согласование Технического задания на замену датчика расхода сырья и уровнемера ёмкости Е-210 установки ЛЧ-24-2000-86.

Срок исполнения – 31.07.2024.

- совместно с главным метрологом Леонтьевым Н.А. обеспечить сбор статистики и анализ работы систем ПАЗ, сроки исполнения для установки ЛГ-35-11/300-95 – 17.11.2025, для установки ЛЧ-24-2000-86 – 14.04.2025.

8	исполн. И.ИЮА/Б ТР-20-45-19 Разд.7.2, табл.7.2, стр.107	И.СА4205 И.СА4206	Контроль закладных набросов, таб. I-6.	Изменения определяются разработанным проектом	Необходимо разработать РД на закладку изделий типа КЗР 1003Е на прибор другого типа (информационный сигнализатор уровня)	Май - июль 2025	Дирекция крупных проектов, отдел технического проектирования	Необходимо разработать РД на закладку изделий типа КЗР 1003Е на прибор другого типа (информационный сигнализатор уровня)
9	исполн. И.ИЮА/Б ТР-20-45-19 Разд.7.2, табл.7.2, стр.108	И.СА4207 И.СА4208	Контроль закладных набросов, таб. I-6.	Изменения определяются разработанным проектом	Необходимо разработать РД на закладку изделий типа КЗР 1003Е на прибор другого типа (информационный сигнализатор уровня)	Май - июль 2025	Дирекция крупных проектов, отдел технического проектирования	Необходимо разработать РД на закладку изделий типа КЗР 1003Е на прибор другого типа (информационный сигнализатор уровня)
10	исполн. И.ИЮА/Б ТР-20-45-19 Разд.7.2, табл.7.2, стр.108	И.СА4209	Контроль закладных набросов, таб. I-6.	Изменения определяются разработанным проектом	Необходимо разработать РД на закладку изделий типа КЗР 1003Е на прибор другого типа (информационный сигнализатор уровня)	Май - июль 2025	Дирекция крупных проектов, отдел технического проектирования	Необходимо разработать РД на закладку изделий типа КЗР 1003Е на прибор другого типа (информационный сигнализатор уровня)
Установка гидротрансформатора с системой охлаждения двигателя ТР-20-45-19, ТР-20-49-19								
11	исполн. И.ИЮА/Б ТР-20-45-19 Разд.7.2, табл.7.2, стр.109	И.СА4577 И.СА4578 И.СА4579	Блок-схема по уровню в куб. молонии: И.СА4578 таб. 20% таб. 70% И.СА4577 таб. 20% таб. 70% И.СА4579 таб. 20% таб. 70%	Изменения определяются разработанным проектом	Необходимо разработать РД на закладку изделий типа КЗР 1003Е на прибор другого типа (информационный сигнализатор уровня)	Апрель 2025г.	Дирекция крупных проектов, отдел технического проектирования	Необходимо разработать РД на закладку изделий типа КЗР 1003Е на прибор другого типа (информационный сигнализатор уровня)
12	исполн. И.ИЮА/Б ТР-20-45-19 Разд.7.2, табл.7.2, стр.109	И.СА4580	Минимальное давление успокоителя жидкости в баллоне 0.8 МПа	Изменения определяются разработанным проектом	Необходимо разработать РД на закладку изделий типа КЗР 1003Е на прибор другого типа (информационный сигнализатор уровня)	Апрель 2025г.	Дирекция крупных проектов, отдел технического проектирования	Необходимо разработать РД на закладку изделий типа КЗР 1003Е на прибор другого типа (информационный сигнализатор уровня)
13	исполн. И.ИЮА/Б ТР-20-45-19, таб. 7.2, стр. 109	И.СА4581 И.СА4582 И.СА4583	Исполнительная схема схемы схемы схемы	Изменения определяются разработанным проектом	Необходимо разработать РД на закладку изделий типа КЗР 1003Е на прибор другого типа (информационный сигнализатор уровня)	Апрель 2025г.	Дирекция крупных проектов, отдел технического проектирования	Необходимо разработать РД на закладку изделий типа КЗР 1003Е на прибор другого типа (информационный сигнализатор уровня)
14	исполн. И.ИЮА/Б ТР-20-45-19, таб. 7.2, стр. 117	И.СА4584 И.СА4585 И.СА4586	Исполнительная схема схемы схемы	Изменения определяются разработанным проектом	Необходимо разработать РД на закладку изделий типа КЗР 1003Е на прибор другого типа (информационный сигнализатор уровня)	Апрель 2025г.	Дирекция крупных проектов, отдел технического проектирования	Необходимо разработать РД на закладку изделий типа КЗР 1003Е на прибор другого типа (информационный сигнализатор уровня)
Установка гидротрансформатора с системой охлаждения двигателя ТР-20-45-19, ТР-20-49-19								
15	исполн. И.ИЮА/Б ТР-20-45-19, таб. 7.2, стр. 109	И.СА4587 И.СА4588 И.СА4589	Исполнительная схема схемы схемы	Изменения определяются разработанным проектом	Необходимо разработать РД на закладку изделий типа КЗР 1003Е на прибор другого типа (информационный сигнализатор уровня)	Апрель 2025г.	Дирекция крупных проектов, отдел технического проектирования	Необходимо разработать РД на закладку изделий типа КЗР 1003Е на прибор другого типа (информационный сигнализатор уровня)

П А С П О Р Т

трубопровода № 9.


СУГ от Н-102А/В в узел смешения.
Контур 12 СПВ.

Цех №5 Установка Гидрокрекинг с секцией производства водорода.

Паспорт составил:

Начальник установки Гидрокрекинг с секцией
производства водорода Холодов В.Б.

Составлен: « 12 » сентября 2022 г.

Главный механик ПАО «Орскнефтеоргсинтез»  Фити С.В.

Паспорт трубопровода № 9

Наименование предприятия: Публичное акционерное общество «Орскнефтеоргсинтез»

Цех или установка: Гидрокрекинг с секцией производства водорода

Наименование и назначение трубопровода:
СУГ от Н-102А/В в узел смешения.

Рабочая среда Сжиженный углеводородный газ

Группа среды Ба,

Рабочие параметры:

давление 2,06-2,1 Мпа, температура 40 °С

Категория трубопровода II

Расчетный срок службы трубопровода 100 000 часов

№ п/п	Наименование участков или обозначение по схеме	Наружн ый диаметр и толщин а стенки, мм	Протяженность участков трубопровода, м
1	2	3	4
1	P02-1014 (Блок 011) Н-102А (Приемный иштуцер, DN150) → → до приемной задвижки;	219х12 159х9	0,56 3,39
2	P02-1015 (Блок 011) Н-102В (Приемный иштуцер, DN150) → → до приемной задвижки;	108х8 89х8	17,47 1,02
3	P12-1016 (Блок 011) Н-102А/В (Выкид, DN100) → → до клапана 1-FV-3067 → до отсекавателя 1-UV-1016 (P02-1017);	89х6 57х5 32х4,5	31,49 2,38 14,86
4	P02-1017 (Блок 011) → P02-1019 01 (Блок 011) → P02-1019 02 до блока СППК поз. PSV-1004А/В.	25х4,5	0,36

Перечень схем, чертежей и других документов, предъявленных при сдаче трубопровода в эксплуатацию:

1. Акт испытания на прочность.
2. Журнал сварочных работ.
3. Характеристика сварщиков.
4. Заключение о качестве сварных швов.
5. Технологическая схема.

Данные о монтаже трубопровода № 9

Трубопровод смонтирован АО «Промфинстрой», ООО «Уралцветметремонт»
(наименование монтажной организации)

в полном соответствии с проектом, разработанным ЗАО «Нефтехимпроект»
по рабочим чертежам (номера узловых чертежей):

Блок 011

1. 11391(21)-7179201K21-ТМ-06-ИЧ-011-1025 (P02-1014);
2. 11391(21)-7179201K21-ТМ-06-ИЧ-011-1026 (P02-1015);
3. 11391(21)-7179201K21-ТМ-06-ИЧ-011-1027 Л.1-13 (P02-1016);
4. 11391(21)-7179201K21-ТМ-06-ИЧ-011-1218 Л.1-2 (P02-1017);
5. 11391(21)-7179201K21-ТМ-06-ИЧ-011-1030 01 (P02-1019 01);
6. 11391(21)-7179201K21-ТМ-06-ИЧ-011-1030 2 (P02-1019 02).

Род сварки, применяемой , при монтаже трубопровода № 9
РД

Данные о присадочном материале

LB-52U (ГОСТ 9467-75)

(тип, марка, ГОСТ или ТУ)

Сварка трубопровода произведена в соответствии с ГОСТ 32569-2013
«Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и
эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах».

Сведения о сварщиках:

№ п/п	Ф. И. О. сварщика	Клеймо сварщик а	№ Удостоверения сварщика	Дата последней проверки знаний
1	2	3	4	5
1	Сулейменов Н.Р.	245	MP-25AЦ-I-02015	18.01.2017
2	Филиппченко С.Г.	7	MP-25AЦ-I-02169	21.04.2017
3	Фатхулин Р.Р.	258	MP-25AЦ-I-02170	21.04.2017
4	Яикбаев А.В.	247	MP-25AЦ-I-01703	02.07.2016

Данные о материалах, из которых изготовлен трубопровод № 9

1. Сведения о трубах и листовом материале:

[illegible]

3. Сведения об арматуре и фасонных частях (литых и кованных):

№ п/п	Наименование	Обозначение по каталогу	Условный проход, мм	Условное давление, кгс/см ²	Марка материала корпуса	ГОСТ или ТУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Тройник	П 108х8	100х100	-	Сталь 20	17376-2001
2	Тройник	П 89х8	80х80	-	Сталь 20	17376-2001
3	Тройник	П 32х32	25х25	-	09Г2С-12	ТМ-06-ДТР-071
4	Переход	П Э 219х12-159х10	200х150	-	Сталь 20	17378-2001
5	Переход	П Э 108х8-89х8	100х80	-	Сталь 20	17378-2001
6	Переход	П Э 89х8-57х5	80х50	-	Сталь 20	17378-2001
7	Переход	П Э 89х8-45х5	80х40	-	Сталь 20	17378-2001
8	Отвод	П90 159х9	150	-	Сталь 20	17375-2001
9	Отвод	П90 108х8	100	-	Сталь 20	17375-2001
10	Отвод	П90 89х6	80	-	Сталь 20	17375-2001
11	Отвод	П90 57х5	50	-	Сталь 20	17375-2001
12	Отвод	П45 108х8	100	-	Сталь 20	17375-2001
13	Муфта	МС-32х25	25х20	-	09Г2С-12	ТМ-06-ДТР-072
14	Заглушка поворотная	ЗП-7-100-63	100	63	09Г2С-12	ТМ-06-ДТР-053
15	Заглушка поворотная	ЗП-7-25-63	25	63	09Г2С-12	ТМ-06-ДТР-053
16	Заглушка и кольцо	КС-7-150-63-1-50-25	150	63	09Г2С-12	ТМ-06-ДТР-054
17	Заглушка	4-25-16.0	25	16	09Г2С-12	АТК24.200.02-90
18	Пробка	3-R1/2	15	-	Сталь 20	ОСТ 26.260.460-99
19	Ниппель	R 1/2-80	15	-	Сталь 20	ТМ-06-ДТР-069
20	Узел присоединения шланга	УПШ-25	25	-	09Г2С-12	ТМ-06-ДТР-069
21	Задвижка клиновья	VG-2E, DN150 PN63 Исп. J	150	63	Сталь 20Л (25Л)	5762-2002, АММ-03-ОЛ-511
22	Задвижка клиновья	VG-2E, DN100 PN63 Исп. J	100	63	Сталь 20Л (25Л)	5762-2002, АММ-03-ОЛ-511

23	Задвижка клиновая	VG-2E, DN80 PN63 Исп. J	80	63	Сталь 20Л (25Л)	5762-2002, АММ-03- ОЛ-511
24	Задвижка клиновая	VG-2E, DN50 PN63 Исп. J	50	63	Сталь 20Л (25Л)	5762-2002, АММ-03- ОЛ-511
25	Задвижка клиновая	VG-2E, DN25 PN63 Исп. J	25	63	Сталь 20Л (25Л)	5762-2002, АММ-03- ОЛ-511
26	Клапан запорный муфтовый для КИП	15с546к, DN15, PN160	15	160	Ст 20Л	ТУ 3742-001- 27844275- 2014
27	Клапан обратный поворотный	VCS-2E, 19с53нж DN100 PN63 Исп. J	100	63	Сталь 20Л	53671-2009, АММ-03- ОЛ-513
28	Фильтр пусковой	ФПТ-200-150- 63	200	63	Сталь 20	АММ-03-ОЛ- 513
29	Затвор дисковый с пневмоприводом 1UV1016	DN80 PN63 Исп. 7	80	63	Сталь 20Л	АТХ-04-ОЛ- 001-101
30	Регулирующий клапан 1FV 3067	Samson AG Тип 3251 DN50 PN63	50	63	WN 1.5638/A 352 LC3	АТХ-04-ОЛ- 001-601, в соответствии с приложением 3 Серт. соотв. ТР ТС №№ RU C- DE.MX24.B.00161 , RU C- DE.MX24.B.00162
31	Регулирующий клапан 1FV 3008	Samson AG Тип 3251 DN40 PN63	40	63	WN 1.5638/A 352 LC3	АТХ-04-ОЛ- 001-601, в соответствии с приложением 3 Серт. соотв. ТР ТС №№ RU C- DE.MX24.B.00161 , RU C- DE.MX24.B.00162
32	Расходомер ультразвуковой 1FT-3008	OPTISONIC 3400 C-Ex	50	63	нержаве ющая сталь	АТХ-04-ОЛ- 100-112
33	Диафрагма 1FE-3067	В соответствии с ТП № НА- 6735 V3	100	63	нержаве ющая сталь	АТХ-04-ОЛ- 100-101

Результат испытания трубопровода № 9

Трубопровод испытан на прочность гидравлическим методом пробным давлением 6,72 МПа, выдержан 30 мин, на плотность давлением 4,7 МПа.

При давлении 4,7 МПа трубопровод был осмотрен, причем: дефектов не обнаружено

При испытании на герметичность давлением 4,7 МПа, трубопровод выдержан при этом давлении 24 часа.

З а к л ю ч е н и е:

Трубопровод изготовлен и смонтирован в соответствии действующими НУ ТУ и признан годным к эксплуатации при давлении 3,8 МПа.

Подпись владельца трубопровода Копосов В.Б. [подпись]


Подпись представителя монтажной организации АО "Протекнстрай"

Исполнительный чертеж

Р02-1014

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Поз. №	Наименование	Длн (мм)	Резьба
1	Труба 159х4, 0, 20 ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78	159	1-255 м
2	Труба 159х4, 0, 20 ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78	25	0,202 м
3	Поршень 3-219х12-159х10, Сталь 20, ГОСТ 17753-2001	250х180	2
4	Опора 159х159х4, Сталь 16, ГОСТ 17753-2001	150	1
5	Заглушка 159х159х4, Сталь 16, ГОСТ 17753-2001	150	1
6	Уплотнитель 159х159х4, Сталь 16, ГОСТ 17753-2001	25	1
7	Шпилька 2-159х159х10, Сталь 35, ГОСТ 8732-78	30	0
8	Шпилька 2-159х159х10, Сталь 35, ГОСТ 8732-78	200	1
9	Опора 159х159х4, Сталь 16, ГОСТ 17753-2001	150	1
10	Опора 159х159х4, Сталь 16, ГОСТ 17753-2001	150	1
11	Опора 159х159х4, Сталь 16, ГОСТ 17753-2001	150	1
12	Опора 159х159х4, Сталь 16, ГОСТ 17753-2001	150	1
13	Поршень 3-219х12-159х10, Сталь 20, ГОСТ 17753-2001	150	2
14	Заглушка 159х159х4, Сталь 16, ГОСТ 17753-2001	150	1
15	Заглушка 159х159х4, Сталь 16, ГОСТ 17753-2001	25	2



Условные обозначения:

- для сварки
- для заливки
- для заливки

Лист 11

Сварка

Лист 11

Сварка

Лист 11

Сварка

Лист 11

Сварка

Лист 11

Исполнительный чертеж

Р02-1015

Контур территории
Спецификация материалов
Размеры и расстояния


Пол	Назначение	Длина (м)	Ширина (м)
1	Труба 1000, В 20 ГОСТ 6311-74, ГОСТ 6321-78	150	1,455 м
2	Труба 2000, В 20 ГОСТ 6311-74, ГОСТ 6321-78	25	0,102 м
3	Панель 20, В 20 ГОСТ 6311-74, ГОСТ 6321-78	25	0,102 м
4	Столб 100, В 20, ГОСТ 15775-2001	150	1
5	Затирочный слой 100, В 20, ГОСТ 15775-2001	150	1
6	Уплотнитель 20, В 20, ГОСТ 15775-2001	25	1
7	Панель 20, В 20, ГОСТ 15775-2001	30	0,102 м
8	Панель 20, В 20, ГОСТ 15775-2001	250	1
9	Панель 20, В 20, ГОСТ 15775-2001	100	1
10	Столб 100, В 20, ГОСТ 15775-2001	150	1
11	Столб 100, В 20, ГОСТ 15775-2001	150	1
12	Столб 100, В 20, ГОСТ 15775-2001	150	1
13	Панель 20, В 20, ГОСТ 15775-2001	150	1
14	Панель 20, В 20, ГОСТ 15775-2001	150	1
15	Затирочный слой 100, В 20, ГОСТ 15775-2001	25	1

Данные для таблицы

Номер	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (м²)
1	150	1,455	0,218
2	25	0,102	0,00255
3	25	0,102	0,00255
4	150	1	0,15
5	150	1	0,15
6	25	1	0,025
7	30	0,102	0,00306
8	250	1	0,25
9	100	1	0,1
10	150	1	0,15
11	150	1	0,15
12	150	1	0,15
13	150	1	0,15
14	150	1	0,15
15	25	1	0,025

Условные обозначения:

- № шпунта с осевыми
- № шпунта с осевыми
- осевые шпунты



Р02-1015
Р02-1015
Р02-1015


Р02-1015
Р02-1015
Р02-1015

Р02-1015
Р02-1015
Р02-1015

PO-1013

[illegible]

Таб. №	Историческое	ПН (мм)	Кол-во
1	Трещ. 102х5, 6 20 ГОСТ 4751-74, ГОСТ 6732-79	100	0,470
2	Трещ. 124х4, 8 20 ГОСТ 4751-74, ГОСТ 6732-79	20	0,497
3	Полос. 100х108х5, Сталь 20, ГОСТ 1495-2004	100	2
4	Полоса R 1/2-80, Сталь 20, Т16-68НП-459	10	1
5	Трещ. 3х6х12, Сталь 20, ГОСТ 23, 230, 460-89	10	1
6	Корпуса электрич. печи, 3 ПРБ-100-2Е	100	1
7	Металл. заготовки электрода для электродов ВЭЛ	15	1
8	Заготовки ПР-2014	10	1

[illegible][illegible][illegible]

— для внешнего кодирования
— для внешнего шифрования
— для внешнего кодирования
— для внешнего шифрования


2130000

March 04 10:38 AM '03

【附註】

Received 2010-07-26

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate.



2019-2020

№ 10

№ 11

№ 12

№ 13

№ 14

№ 15

№ 16

№ 17

№ 18

№ 19

№ 20

№ 21

№ 22

№ 23

№ 24

№ 25

№ 26

№ 27

№ 28

№ 29

№ 30

№ 31

№ 32

№ 33

№ 34

№ 35

№ 36

№ 37

№ 38

№ 39

№ 40

№ 41

№ 42

№ 43

№ 44

№ 45

№ 46

№ 47

№ 48

№ 49

№ 50

№ 51

№ 52

№ 53

№ 54

№ 55

№ 56

№ 57

№ 58

№ 59

№ 60

№ 61

№ 62

№ 63

№ 64

№ 65

№ 66

№ 67

№ 68

№ 69

№ 70

№ 71

№ 72

№ 73

№ 74

№ 75

№ 76

№ 77

№ 78

№ 79

№ 80

№ 81

№ 82

№ 83

№ 84

№ 85

№ 86

№ 87

№ 88

№ 89

№ 90

№ 91

№ 92

№ 93

№ 94

№ 95

№ 96

№ 97

№ 98

№ 99

№ 100

№ 101

№ 102

№ 103

№ 104

№ 105

№ 106

№ 107

№ 108

№ 109

№ 110

№ 111

№ 112

№ 113

№ 114

№ 115

№ 116

№ 117

№ 118

№ 119

№ 120

№ 121

№ 122

№ 123

№ 124

№ 125

№ 126

№ 127

№ 128

№ 129

№ 130

№ 131

№ 132

№ 133

№ 134

№ 135

№ 136

№ 137

№ 138

№ 139

№ 140

№ 141

№ 142

№ 143

№ 144

№ 145

№ 146

№ 147

№ 148

№ 149

№ 150

№ 151

№ 152

№ 153

№ 154

№ 155

№ 156

№ 157

№ 158

№ 159

№ 160

№ 161

№ 162

№ 163

№ 164

№ 165

№ 166

№ 167

№ 168

№ 169

№ 170

№ 171

№ 172

№ 173

№ 174

№ 175

№ 176

№ 177

№ 178

№ 179

№ 180

№ 181

№ 182

№ 183

№ 184

№ 185

№ 186

№ 187

№ 188

№ 189

№ 190

№ 191

№ 192

№ 193

№ 194

№ 195

№ 196

№ 197

№ 198

№ 199

№ 200

№ 201

№ 202

№ 203

№ 204

№ 205

№ 206

№ 207

№ 208

№ 209

№ 210

№ 211

№ 212

№ 213

№ 214

№ 215

№ 216

№ 217

№ 218

№ 219

№ 220

№ 221

№ 222

№ 223

№ 224

№ 225

№ 226

№ 227

№ 228

№ 229

№ 230

№ 231

№ 232

№ 233

№ 234

№ 235

№ 236

№ 237

№ 238

№ 239

№ 240

№ 241

№ 242

№ 243

№ 244

№ 245

№ 246

№ 247

№ 248

№ 249

№ 250

№ 251

№ 252

№ 253

№ 254

№ 255

№ 256

№ 257

№ 258

№ 259

№ 260

№ 261

№ 262

№ 263

№ 264

№ 265

№ 266

№ 267

№ 268

№ 269

№ 270

№ 271

№ 272

№ 273

№ 274

№ 275

№ 276

№ 277

№ 278

№ 279

№ 280

№ 281

№ 282

№ 283

№ 284

№ 285

№ 286

№ 287

№ 288

№ 289

№ 290

№ 291

№ 292

№ 293

№ 294

№ 295

№ 296

№ 297

№ 298

№ 299

№ 300

№ 301

№ 302

№ 303

№ 304

№ 305

№ 306

№ 307

№ 308

<

THE SCIENCE OF

[illegible]

170537640 1111 477 2805

Journal of Management Inquiry

ПРИЛОЖЕНИЕ 1, Л.12


Исполнительный чертеж

Р02-1016

СРЕДНЕГО СРЕЗНЕНИЯ
СРЕДНЕГО СРЕЗНЕНИЯ

Пик. №	Наименование	ОП	Единица
1	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
2	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
3	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
4	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
5	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
6	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
7	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
8	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
9	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
10	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³

Пик. №	Наименование	ОП	Единица
1	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
2	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
3	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
4	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
5	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
6	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
7	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
8	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
9	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³
10	Грунт 100% с 20% суглинками, 10% глины	24	1 м³




Условные обозначения:

- для среднего срезания
- для крайних срезания
- для среднего срезания

Составлен: Фигурин Р. Р. 258
Составлен: Н. Р. 245

Лист 1 из 1

PO2-1918

[illegible]

_____ Prof. Dr. _____

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY


[illegible]

9301-204

СОВЕТСКИЕ КОСМОНАВТЫ

Род. №	Родовое название	Обл. район	Уд. вес в %
1	Рыбный 37-45	Одесская	25
2	Рыбный 32-32	Одесская	25
3	Рыбный 30-30	Одесская	25
4	Рыбный 31-31	Одесская	25
5	Рыбный 33-33	Одесская	25
6	Рыбный 34-34	Одесская	25
7	Рыбный 35-35	Одесская	25
8	Рыбный 36-36	Одесская	25
9	Рыбный 37-37	Одесская	25
10	Рыбный 38-38	Одесская	25
11	Рыбный 39-39	Одесская	25

Имя	Возраст	Средняя зарплата
Иванов	35	1200
Петров	42	1500
Сидоров	28	1000
Климов	50	1800
Васильев	38	1400
Попов	45	1600
Морозов	30	1100
Кузнецов	48	1700
Березин	33	1300
Воробьев	40	1550
Смирнов	25	900
Александров	55	2000
Зайцев	37	1450
Михайлов	43	1650
Новиков	31	1150
Осипов	47	1750
Рябов	34	1350
Соловьев	41	1580
Тихонов	29	1050
Федотов	52	1900
Харьков	36	1420
Цыганов	44	1620
Чайков	32	1250
Шаров	49	1850
Шевченко	39	1480
Щербаков	46	1680
Юрьев	30	1120
Яковлев	51	1950



THE HISTORY OF THE

[illegible][illegible]

1944-1945

1997

Figure 1

የፌዴራል ጥቅም

[illegible]


1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

44-1050

[illegible]

Index	Identification	Year	Value
1	1980-1981	1981	1.00
2	1982-1983	1983	1.00
3	1984-1985	1985	1.00
4	1986-1987	1987	1.00
5	1988-1989	1989	1.00
6	1990-1991	1991	1.00
7	1992-1993	1993	1.00
8	1994-1995	1995	1.00
9	1996-1997	1997	1.00
10	1998-1999	1999	1.00
11	2000-2001	2001	1.00
12	2002-2003	2003	1.00
13	2004-2005	2005	1.00
14	2006-2007	2007	1.00
15	2008-2009	2009	1.00
16	2010-2011	2011	1.00
17	2012-2013	2013	1.00
18	2014-2015	2015	1.00
19	2016-2017	2017	1.00
20	2018-2019	2019	1.00
21	2020-2021	2021	1.00
22	2022-2023	2023	1.00
23	2024-2025	2025	1.00
24	2026-2027	2027	1.00
25	2028-2029	2029	1.00
26	2030-2031	2031	1.00
27	2032-2033	2033	1.00
28	2034-2035	2035	1.00
29	2036-2037	2037	1.00
30	2038-2039	2039	1.00
31	2040-2041	2041	1.00
32	2042-2043	2043	1.00
33	2044-2045	2045	1.00
34	2046-2047	2047	1.00
35	2048-2049	2049	1.00
36	2050-2051	2051	1.00
37	2052-2053	2053	1.00
38	2054-2055	2055	1.00
39	2056-2057	2057	1.00
40	2058-2059	2059	1.00
41	2060-2061	2061	1.00
42	2062-2063	2063	1.00
43	2064-2065	2065	1.00
44	2066-2067	2067	1.00
45	2068-2069	2069	1.00
46	2070-2071	2071	1.00
47	2072-2073	2073	1.00
48	2074-2075	2075	1.00
49	2076-2077	2077	1.00
50	2078-2079	2079	1.00
51	2080-2081	2081	1.00
52	2082-2083	2083	1.00
53	2084-2085	2085	1.00
54	2086-2087	2087	1.00
55	2088-2089	2089	1.00
56	2090-2091	2091	1.00
57	2092-2093	2093	1.00
58	2094-2095	2095	1.00
59	2096-2097	2097	1.00
60	2098-2099	2099	1.00
61	2100-2101	2101	1.00
62	2102-2103	2103	1.00
63	2104-2105	2105	1.00
64	2106-2107	2107	1.00
65	2108-2109	2109	1.00
66	2110-2111	2111	1.00
67	2112-2113	2113	1.00
68	2114-2115	2115	1.00
69	2116-2117	2117	1.00
70	2118-2119	2119	1.00
71	2120-2121	2121	1.00
72	2122-2123	2123	1.00
73	2124-2125	2125	1.00
74	2126-2127	2127	1.00
75	2128-2129	2129	1.00
76	2130-2131	2131	1.00
77	2132-2133	2133	1.00
78	2134-2135	2135	1.00
79	2136-2137	2137	1.00
80	2138-2139	2139	1.00
81	2140-2141	2141	1.00

Account	Debit	Credit
Accounts Payable	100.00	
Accounts Receivable		100.00
Inventory	100.00	
Prepaid Insurance	100.00	
Equipment	100.00	
Accumulated Depreciation		100.00
Land	100.00	
Buildings	100.00	
Other Assets	100.00	
Liabilities		100.00
Equity		100.00
Total	100.00	100.00



RECEIVED OCT 10 1964

—Die Kollisionsmaximierung

2011年11月11日

Q. 60, 87824 P. 137 235

February 17, A.

Fig. 3. β - γ - δ (1000-10000) (1000-10000)

YU 443.663

11251 1945-1946

2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818

Исполнительный чертеж


Р02-1016

УТВЕРЖДЕНО
ДИРЕКЦИЕЙ МАТЕРИАЛОВ

Поз. №	Исполнитель	№	Р02-10
1	Труба 108х6, в 20 ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8731-74	120	1-420.4
2	Корба 32х4х5, в 20 ГОСТ 4733-74, ГОСТ 8731-74	35	0,447 м
3	Орех 160 108х6, Сталь 20, ГОСТ 17375-2011	160	1
4	Заглушка с резьбой 273-7-103 63, 40Г2С-12, ТМ-00-01Р-003	100	1
5	Шаровая 2-14х4х10, Сталь 35, ГОСТ 20-2040-56, 2 шаров Сталь 25, ГОСТ 20-2041-56	24	2
6	Сварка 89/1400, Сварка, ТМ-00-109Р-001	100	1
7	Диаметр 108х6 ГОСТ 11, Сварка, ГОСТ 20-146-55	100	1
8	Прокладка 1-100 в 1-1, 08кв, ГОСТ 20-200-55	100	1
9	Защитная пленка 100, РН63 100-20	100	1

Данные отрядов труб

Номер	Длина (мм)	СН (мм)	Угол	СН (мм)	СН (мм)	Тя. 00/000 (т)
<22>	404	100	<17>	447	35	Тя. 00/000 (т)
<28>	932	100				



Условные обозначения


- 00 сварное соединение
- 00 сварное соединение
- 00 сварное соединение

Сварочные работы в Р. от 203
Сварочные работы в Р. от 205

0204-2014

№ п/п	Наименование	Одн. ком.	Код
1	Белые шпалы 30х4 х 0,25 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75	24	1740
2	Белые шпалы 30х25х12, ГОСТ 8733-74	24	1740
3	Шпалы 30х25х12, ГОСТ 8733-74	24	1740
4	Шпалы 24х30х150, ГОСТ 8733-74	10	6
5	Шпалы 24х30х150, ГОСТ 8733-74	24	1740
6	Шпалы 24х30х150, ГОСТ 8733-74	24	1740
7	Шпалы 24х30х150, ГОСТ 8733-74	24	1740
8	Шпалы 24х30х150, ГОСТ 8733-74	24	1740
9	Шпалы 24х30х150, ГОСТ 8733-74	24	1740
10	Шпалы 24х30х150, ГОСТ 8733-74	24	1740

French	English	French	English
la	the	vous	you
le	the	tu	you
les	the	il	he
un	a	elle	she
une	a	ils	they
et	and	elles	they
ou	or	ce	this
sur	on	ce	that
par	by	ce	it
avec	with	ce	it
de	of	ce	it
à	to	ce	it
en	in	ce	it
par	by	ce	it
pour	for	ce	it
contre	against	ce	it
sans	without	ce	it
avec	with	ce	it
de	of	ce	it
à	to	ce	it
en	in	ce	it
par	by	ce	it
pour	for	ce	it
contre	against	ce	it
sans	without	ce	it
avec	with	ce	it
de	of	ce	it
à	to	ce	it
en	in	ce	it
par	by	ce	it
pour	for	ce	it
contre	against	ce	it
sans	without	ce	it
avec	with	ce	it
de	of	ce	it
à	to	ce	it
en	in	ce	it
par	by	ce	it
pour	for	ce	it
contre	against	ce	it
sans	without	ce	it
avec	with	ce	it
de	of	ce	it
à	to	ce	it
en	in	ce	it
par	by	ce	it
pour	for	ce	it
contre	against	ce	it
sans	without	ce	it
avec	with	ce	it
de	of	ce	it
à	to	ce	it
en	in	ce	it
par	by	ce	it
pour	for	ce	it
contre	against	ce	it
sans	without	ce	it
avec	with	ce	it
de	of	ce	it
à	to	ce	it
en	in	ce	it
par	by	ce	it
pour	for	ce	it
contre	against	ce	it
sans	without	ce	it
avec	with	ce	it
de	of	ce	it
à	to	ce	it
en	in	ce	it
par	by	ce	it
pour	for	ce	it
contre	against	ce	it
sans	without	ce	it
avec	with	ce	it
de	of	ce	it
à	to	ce	it
en	in	ce	it
par	by	ce	it
pour	for	ce	it
contre	against	ce	it
sans	without	ce	it
avec	with	ce	it
de	of	ce	it
à	to	ce	it
en	in	ce	it
par	by	ce	it
pour	for	ce	it
contre	against	ce	it
sans	without	ce	it
avec	with	ce	it
de	of	ce	it
à	to	ce	it
en	in	ce	it
par	by	ce	it
pour	for	ce	it
contre	against	ce	it
sans	without	ce	it
avec	with	ce	it
de	of	ce	it
à	to	ce	it
en	in	ce	it
par	by	ce	it
pour	for	ce	it
contre	against	ce	it
sans	without	ce	it
avec	with	ce	it
de	of	ce	it
à	to	ce	it
en	in	ce	it
par	by	ce	it
pour	for	ce	it
contre	against	ce	it
sans	without	ce	it
avec	with	ce	it
de	of	ce	it
à	to	ce	



2019-2020

СНИЖЕНИЕ ЗАДАЧ
— НА РАБОТУ СОЗДАНИЯ
— НА РАБОТУ СОЗДАНИЯ

1. U.S. Department of Justice
 2. Attorney General
 3. Washington, D.C. 20530
 4. Dear Sir:
 5. I am writing to you regarding the
 6. matter of the
 7. U.S. Department of Justice
 8. Attorney General
 9. Washington, D.C. 20530
 10. Dear Sir:
 11. I am writing to you regarding the
 12. matter of the
 13. U.S. Department of Justice
 14. Attorney General
 15. Washington, D.C. 20530
 16. Dear Sir:
 17. I am writing to you regarding the
 18. matter of the
 19. U.S. Department of Justice
 20. Attorney General
 21. Washington, D.C. 20530
 22. Dear Sir:
 23. I am writing to you regarding the
 24. matter of the
 25. U.S. Department of Justice
 26. Attorney General
 27. Washington, D.C. 20530
 28. Dear Sir:
 29. I am writing to you regarding the
 30. matter of the
 31. U.S. Department of Justice
 32. Attorney General
 33. Washington, D.C. 20530
 34. Dear Sir:
 35. I am writing to you regarding the
 36. matter of the
 37. U.S. Department of Justice
 38. Attorney General
 39. Washington, D.C. 20530
 40. Dear Sir:
 41. I am writing to you regarding the
 42. matter of the
 43. U.S. Department of Justice
 44. Attorney General
 45. Washington, D.C. 20530
 46. Dear Sir:
 47. I am writing to you regarding the
 48. matter of the
 49. U.S. Department of Justice
 50. Attorney General
 51. Washington, D.C. 20530
 52. Dear Sir:
 53. I am writing to you regarding the
 54. matter of the
 55. U.S. Department of Justice
 56. Attorney General
 57. Washington, D.C. 20530
 58. Dear Sir:
 59. I am writing to you regarding the
 60. matter of the
 61. U.S. Department of Justice
 62. Attorney General
 63. Washington, D.C. 20530
 64. Dear Sir:
 65. I am writing to you regarding the
 66. matter of the
 67. U.S. Department of Justice
 68. Attorney General
 69. Washington, D.C. 20530
 70. Dear Sir:
 71. I am writing to you regarding the
 72. matter of the
 73. U.S. Department of Justice
 74. Attorney General
 75. Washington, D.C. 20530
 76. Dear Sir:
 77. I am writing to you regarding the
 78. matter of the
 79. U.S. Department of Justice
 80. Attorney General
 81. Washington, D.C. 20530
 82. Dear Sir:
 83. I am writing to you regarding the
 84. matter of the
 85. U.S. Department of Justice
 86. Attorney General
 87. Washington, D.C. 20530
 88. Dear Sir:
 89. I am writing to you regarding the
 90. matter of the
 91. U.S. Department of Justice
 92. Attorney General
 93. Washington, D.C. 20530
 94. Dear Sir:
 95. I am writing to you regarding the
 96. matter of the
 97. U.S. Department of Justice
 98. Attorney General
 99. Washington, D.C. 20530
 100. Dear Sir:
 101. I am writing to you regarding the
 102. matter of the
 103. U.S. Department of Justice
 104. Attorney General
 105. Washington, D.C. 20530
 106. Dear Sir:
 107. I am writing to you regarding the
 108. matter of the
 109. U.S. Department of Justice
 110. Attorney General
 111. Washington, D.C. 20530
 112. Dear Sir:
 113. I am writing to you regarding the
 114. matter of the
 115. U.S. Department of Justice
 116. Attorney General
 117. Washington, D.C. 20530
 118. Dear Sir:
 119. I am writing to you regarding the
 120. matter of the
 121. U.S. Department of Justice
 122. Attorney General
 123. Washington, D.C. 20530
 124. Dear Sir:
 125. I am writing to you regarding the
 126. matter of the
 127. U.S. Department of Justice
 128. Attorney General
 129. Washington, D.C. 20530
 130. Dear Sir:
 131. I am writing to you regarding the
 132. matter of the
 133. U.S. Department of Justice
 134. Attorney General
 135. Washington, D.C. 20530
 136. Dear Sir:
 137. I am writing to you regarding the
 138. matter of the
 139. U.S. Department of Justice
 140. Attorney General
 141. Washington, D.C. 20530
 142. Dear Sir:
 143. I am writing to you regarding the
 144. matter of the
 145. U.S. Department of Justice
 146. Attorney General
 147. Washington, D.C. 20530
 148. Dear Sir:
 149. I am writing to you regarding the
 150. matter of the
 151. U.S. Department of Justice
 152. Attorney General
 153. Washington, D.C. 20530
 154. Dear Sir:
 155. I am writing to you regarding the
 156. matter of the
 157. U.S. Department of Justice
 158. Attorney General
 159. Washington, D.C. 20530
 160. Dear Sir:
 161. I am writing to you regarding the
 162. matter of the
 163. U.S. Department of Justice
 164. Attorney General
 165. Washington, D.C. 20530
 166. Dear Sir:
 167. I am writing to you regarding the
 168. matter of the
 169. U.S. Department of Justice
 170. Attorney General
 171. Washington, D.C. 20530
 172. Dear Sir:
 173. I am writing to you regarding the
 174. matter of the
 175. U.S. Department of Justice
 176. Attorney General
 177. Washington, D.C. 20530
 178. Dear Sir:
 179. I am writing to you regarding the
 180. matter of the
 181. U.S. Department of Justice
 182. Attorney General
 183. Washington, D.C. 20530
 184. Dear Sir:
 185. I am writing to you regarding the
 186. matter of the
 187. U.S. Department of Justice
 188. Attorney General
 189. Washington, D.C. 20530
 190. Dear Sir:
 191. I am writing to you regarding the
 192. matter of the
 193. U.S. Department of Justice
 194. Attorney General
 195. Washington, D.C. 20530
 196. Dear Sir:
 197. I am writing to you regarding the
 198. matter of the
 199. U.S. Department of Justice
 200. Attorney General
 201. Washington, D.C. 20530
 202. Dear Sir:
 203. I am writing to you regarding the
 204. matter of the
 205. U.S. Department of Justice
 206. Attorney General
 207. Washington, D.C. 20530
 208. Dear Sir:
 209

Figure 2. The effect of the concentration of the Fe^{2+} solution on the adsorption of Fe^{2+} by the Fe^{2+} -loaded resin.


[illegible][illegible]

© 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

Run	Approximate Time	Notes	Time
1	7:30 AM	Left camp, 10 miles to the south.	7:30 AM
2	8:00 AM	Arrived at the first station.	8:00 AM
3	8:30 AM	Left station, 10 miles to the north.	8:30 AM
4	9:00 AM	Arrived at the second station.	9:00 AM
5	9:30 AM	Left station, 10 miles to the south.	9:30 AM
6	10:00 AM	Arrived at the third station.	10:00 AM
7	10:30 AM	Left station, 10 miles to the north.	10:30 AM
8	11:00 AM	Arrived at the fourth station.	11:00 AM
9	11:30 AM	Left station, 10 miles to the south.	11:30 AM
10	12:00 PM	Arrived at the fifth station.	12:00 PM
11	12:30 PM	Left station, 10 miles to the north.	12:30 PM
12	1:00 PM	Arrived at the sixth station.	1:00 PM
13	1:30 PM	Left station, 10 miles to the south.	1:30 PM
14	2:00 PM	Arrived at the seventh station.	2:00 PM
15	2:30 PM	Left station, 10 miles to the north.	2:30 PM
16	3:00 PM	Arrived at the eighth station.	3:00 PM
17	3:30 PM	Left station, 10 miles to the south.	3:30 PM
18	4:00 PM	Arrived at the ninth station.	4:00 PM
19	4:30 PM	Left station, 10 miles to the north.	4:30 PM
20	5:00 PM	Arrived at the tenth station.	5:00 PM
21	5:30 PM	Left station, 10 miles to the south.	5:30 PM
22	6:00 PM	Arrived at the eleventh station.	6:00 PM
23	6:30 PM	Left station, 10 miles to the north.	6:30 PM
24	7:00 PM	Arrived at the twelfth station.	7:00 PM
25	7:30 PM	Left station, 10 miles to the south.	7:30 PM
26	8:00 PM	Arrived at the thirteenth station.	8:00 PM
27	8:30 PM	Left station, 10 miles to the north.	8:30 PM
28	9:00 PM	Arrived at the fourteenth station.	9:00 PM
29	9:30 PM	Left station, 10 miles to the south.	9:30 PM
30	10:00 PM	Arrived at the fifteenth station.	10:00 PM
31	10:30 PM	Left station, 10 miles to the north.	10:30 PM
32	11:00 PM	Arrived at the sixteenth station.	11:00 PM
33	11:30 PM	Left station, 10 miles to the south.	11:30 PM
34	12:00 AM	Arrived at the seventeenth station.	12:00 AM
35	12:30 AM	Left station, 10 miles to the north.	12:30 AM
36	1:00 AM	Arrived at the eighteenth station.	1:00 AM
37	1:30 AM	Left station, 10 miles to the south.	1:30 AM
38	2:00 AM	Arrived at the nineteenth station.	2:00 AM
39	2:30 AM	Left station, 10 miles to the north.	2:30 AM
40	3:00 AM	Arrived at the twentieth station.	3:00 AM

1001 Broadway, New York, N.Y. 10003

Year	Direct costs	Indirect costs	Total
1984	25	100	125
1985	25	100	125



SECRET

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Abstract

Prison


১৯৭৬

3

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE
NEW YORK 17, N.Y.

902-1018

№ п/п	Наименование	Вкл.	Вкл.
1	Тренинг «Введение в ТСОТ»	10.000	10.000
2	Тренинг «Введение в ТСОТ»	10.000	10.000
3	Тренинг «Введение в ТСОТ»	10.000	10.000
4	Тренинг «Введение в ТСОТ»	10.000	10.000
5	Тренинг «Введение в ТСОТ»	10.000	10.000
6	Тренинг «Введение в ТСОТ»	10.000	10.000
7	Тренинг «Введение в ТСОТ»	10.000	10.000
8	Тренинг «Введение в ТСОТ»	10.000	10.000
9	Тренинг «Введение в ТСОТ»	10.000	10.000



№ ... **Дополнительное соглашение**

№ ... **к договору купли-продажи**

№ ... **договора купли-продажи**

Составлено в г. ... д. ... 20... № ...

[illegible]

Fig. 10. Plot of $\log \frac{1}{1-\alpha}$ vs. $\log t$ for the polymerization of α -methylstyrene in benzene at 60°C. in the presence of SnCl_4 .

Accepted for publication 20 July 2006

[illegible]

Исполнительный чертеж


Р02-1016

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Поз. №	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Табла сталь, в 20 ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78	м²	0,282 м

Данные отрезков труб

№ п/п	Длина (мм)	Диаметр (мм)	№ п/п	Длина (мм)	Диаметр (мм)
1	202	50	2	202	50



Условные обозначения:

- № сварного соединения
 — № класной сварки
 — № сварного соединения
 — № класной сварки

Сметная стоимость Р.Р. № 208
Сметная стоимость Р.Р. № 208

Генерал П.А.

Р.Р. Роль по смете

Генерал П.А.

Р.Р. Роль по смете

Р.Р. Роль по смете


Сметная стоимость Р.Р. № 208
Сметная стоимость Р.Р. № 208

Исполнительный чертеж

Р02-1016

СЕРИЯ ИЛИ ПАРАМЕТРЫ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ИЛИ ПАРАМЕТРЫ

Пол. №	Исполнитель	СН (мм)	Хол. ст.
1	Грунт 51-б. В 20 ГОСТ 8231-74, ГОСТ 17335-78	20	1 113 4
2	Грунт 32-а. В 20 ГОСТ 8231-74, ГОСТ 17335-78	20	1 113 4
3	Грунт 11-а. В 20 ГОСТ 8231-74, ГОСТ 17335-78	20	1 113 4
4	Грунт 51-б. В 20 ГОСТ 8231-74, ГОСТ 17335-78	20	1 113 4
5	Грунт 32-а. В 20 ГОСТ 8231-74, ГОСТ 17335-78	20	1 113 4
6	Грунт 11-а. В 20 ГОСТ 8231-74, ГОСТ 17335-78	20	1 113 4
7	Грунт 51-б. В 20 ГОСТ 8231-74, ГОСТ 17335-78	20	1 113 4
8	Грунт 32-а. В 20 ГОСТ 8231-74, ГОСТ 17335-78	20	1 113 4
9	Грунт 11-а. В 20 ГОСТ 8231-74, ГОСТ 17335-78	20	1 113 4
10	Грунт 51-б. В 20 ГОСТ 8231-74, ГОСТ 17335-78	20	1 113 4
11	Грунт 32-а. В 20 ГОСТ 8231-74, ГОСТ 17335-78	20	1 113 4
12	Грунт 11-а. В 20 ГОСТ 8231-74, ГОСТ 17335-78	20	1 113 4



Условные обозначения:

- М стального соединения
- М стальной сварки
- стальной соединитель

Средняя длина стержня
Средняя длина стержня
Средняя длина стержня

Средняя длина стержня
Средняя длина стержня
Средняя длина стержня

Средняя длина стержня
Средняя длина стержня
Средняя длина стержня

Средняя длина стержня
Средняя длина стержня
Средняя длина стержня

Средняя длина стержня
Средняя длина стержня
Средняя длина стержня

Средняя длина стержня
Средняя длина стержня
Средняя длина стержня

Средняя длина стержня
Средняя длина стержня
Средняя длина стержня

Средняя длина стержня
Средняя длина стержня
Средняя длина стержня

Исполнительный чертеж


РД-1019.01

УТВЕРЖДЕНО
ОБЩЕСТВЕННЫМ КОМПЕТЕНТНЫМ
ОЦЕНОЧНЫМ КОМПЕТЕНТНЫМ
ОЦЕНОЧНЫМ КОМПЕТЕНТНЫМ

Поз. №	Назначение	Единица измерения	Количество
1	Труба стальная ГОСТ 8732-74, ГОСТ 8733-74	м	4,385 м
2	Труба стальная ГОСТ 8732-74, ГОСТ 8733-74	м	2
3	Сварочный аппарат	шт	1
4	Сварочный аппарат	шт	1
5	Сварочный аппарат	шт	1

Данные Объекта Труб

Наименование	Единица измерения	Количество
Труба стальная	м	4,385
Труба стальная	м	2
Сварочный аппарат	шт	1
Сварочный аппарат	шт	1
Сварочный аппарат	шт	1



Условные обозначения:

- для сварного соединения
- для сварки
- сварочный аппарат
- сварочный аппарат


РД-1019.01
РД-1019.01
РД-1019.01
РД-1019.01

РД-1019.01
РД-1019.01
РД-1019.01
РД-1019.01

РД-1019.01
РД-1019.01
РД-1019.01
РД-1019.01

Исполнительный чертеж

Р02-1019.02



СНПБ 113-101.02-01
СНПБ 113-101.02-02
СНПБ 113-101.02-03
СНПБ 113-101.02-04
СНПБ 113-101.02-05
СНПБ 113-101.02-06
СНПБ 113-101.02-07
СНПБ 113-101.02-08
СНПБ 113-101.02-09
СНПБ 113-101.02-10
СНПБ 113-101.02-11
СНПБ 113-101.02-12
СНПБ 113-101.02-13
СНПБ 113-101.02-14
СНПБ 113-101.02-15
СНПБ 113-101.02-16
СНПБ 113-101.02-17
СНПБ 113-101.02-18
СНПБ 113-101.02-19
СНПБ 113-101.02-20
СНПБ 113-101.02-21
СНПБ 113-101.02-22
СНПБ 113-101.02-23
СНПБ 113-101.02-24
СНПБ 113-101.02-25
СНПБ 113-101.02-26
СНПБ 113-101.02-27
СНПБ 113-101.02-28
СНПБ 113-101.02-29
СНПБ 113-101.02-30
СНПБ 113-101.02-31
СНПБ 113-101.02-32
СНПБ 113-101.02-33
СНПБ 113-101.02-34
СНПБ 113-101.02-35
СНПБ 113-101.02-36
СНПБ 113-101.02-37
СНПБ 113-101.02-38
СНПБ 113-101.02-39
СНПБ 113-101.02-40
СНПБ 113-101.02-41
СНПБ 113-101.02-42
СНПБ 113-101.02-43
СНПБ 113-101.02-44
СНПБ 113-101.02-45
СНПБ 113-101.02-46
СНПБ 113-101.02-47
СНПБ 113-101.02-48
СНПБ 113-101.02-49
СНПБ 113-101.02-50
СНПБ 113-101.02-51
СНПБ 113-101.02-52
СНПБ 113-101.02-53
СНПБ 113-101.02-54
СНПБ 113-101.02-55
СНПБ 113-101.02-56
СНПБ 113-101.02-57
СНПБ 113-101.02-58
СНПБ 113-101.02-59
СНПБ 113-101.02-60
СНПБ 113-101.02-61
СНПБ 113-101.02-62
СНПБ 113-101.02-63
СНПБ 113-101.02-64
СНПБ 113-101.02-65
СНПБ 113-101.02-66
СНПБ 113-101.02-67
СНПБ 113-101.02-68
СНПБ 113-101.02-69
СНПБ 113-101.02-70
СНПБ 113-101.02-71
СНПБ 113-101.02-72
СНПБ 113-101.02-73
СНПБ 113-101.02-74
СНПБ 113-101.02-75
СНПБ 113-101.02-76
СНПБ 113-101.02-77
СНПБ 113-101.02-78
СНПБ 113-101.02-79
СНПБ 113-101.02-80
СНПБ 113-101.02-81
СНПБ 113-101.02-82
СНПБ 113-101.02-83
СНПБ 113-101.02-84
СНПБ 113-101.02-85
СНПБ 113-101.02-86
СНПБ 113-101.02-87
СНПБ 113-101.02-88
СНПБ 113-101.02-89
СНПБ 113-101.02-90
СНПБ 113-101.02-91
СНПБ 113-101.02-92
СНПБ 113-101.02-93
СНПБ 113-101.02-94
СНПБ 113-101.02-95
СНПБ 113-101.02-96
СНПБ 113-101.02-97
СНПБ 113-101.02-98
СНПБ 113-101.02-99
СНПБ 113-101.02-100

Пол. П/п	Примечание	ПМ (мм)	Всего (мм)
1	Груда 8000, в 20 ГОСТ 8211-74, ГОСТ 8212-78*	80	21,722 0
2	Откос 1000 8000, Стрелка 10, ГОСТ 17319-2001	40	0
3	Полоса 8000 1000 8000, Стрелка 10, ГОСТ 17319-2001	80	0
4	Дорога 4000 8000 8000, Стрелка 10, ГОСТ 17319-2001	80	0

Данные Отделов		
Исходные	Длина (мм)	СМ (мм)
<1>	1110	80
<2>	850	80
<3>	850	80
<4>	1100	80

Исходные	Длина (мм)	СМ (мм)
<2>	850	80
<3>	850	80
<4>	1100	80

Условные обозначения:

- для сварного соединения
- для клеевого соединения
- для сварного соединения
- для клеевого соединения




Лист 11

Руч. Р02-1019.02

Руч. Р02-1019.02

Руч. Р02-1019.02



Поз. Наименование

Поз. №	Наименование	DN (мм)	Кол-во
1	Труба 89х8, В 20 ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78*	80	1.869 м
2	Труба 57х5, В 20 ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78*	50	0.750 м
3	Тройник П 89х8, Сталь 20, ГОСТ 17376-2001	80X80	1
4	Переход П Э 89х8-57х5, Сталь 20, ГОСТ 17376-2001	80X50	2
5	Стойка 571000, Ст3сп5, ТМ-06-НКТ-007	80	1
6	Опора 89-КТ-АС11, Ст3сп5, ОСТ 36-146-88	80	1
7	Задвижка клиновая Исп. J PN63 VG-2E	80	2
8	Затвор дисковый с пневмоприводом 1UV 1016	80	1
9	Ультразвуковой расходомер 1FT 3008	50	1

Номер	Длина (мм)	DN (мм)
<1>	1015	80
<3>	250	50
<5>	111	80

Номер	Длина (мм)	DN (мм)
<2>	500	50
<4>	643	80
<6>	100	80

[illegible]


உயர்நீதிமன்றம்

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PEREVALOVSKIY

509 x 1	509 x 1
ADDRESS	ADDRESS
509 x 1	509 x 1

11391(21)-7179201K21-TX-01-101

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Характеристики существующего вихревого расходомера

Позиция	1-FT 3008
Среда	СУГ
Температура среды	40 ⁰ С (расчётное 120 ⁰ С)
Давление	3,8 МПа изб (расчётное 4,7 МПа изб)
Плотность	534 кг/м ³
Вязкость	0,131 сП
Расход	11...17...22 м ³ /час (шкала 0...25 м ³ /час)
Трубопровод	Сталь 20, 89*6мм.

*Требуется сужение трубопровода (рекомендуем типоразмер Ду50, Ру63)



№ _____
на № 812-9580 от 05.09.2024

Заместителю генерального
директора – директору крупных
проектов
ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
С.С. Глыбину

Согласование ТЗ № 78-2024, 79-
2024, 80-2024, 81-2024

Уважаемый Станислав Станиславович!

В ответ на Ваше письмо сообщаем о согласовании указанных заданий:

- № 78-2024 «Замена вихревого расходомера поз. 1-FT 3008 на расходомер с сужающим устройством (диафрагма) на трубопроводе ГСС парового риформинга установки гидрокрекинга с секцией производства водорода»;
- № 79-2024 «Замена рефлекс-радарных уровнемеров поз. LIRSA-4011, LIRSA-4002, LIRSA-4021 для измерения уровня в ёмкостях E-119, E-120, E-216 установки производства серы»;
- № 80-2024 «Замена датчиков «сухого хода» насосов поз. Н-104А/В, Н-105А/В, Н-106А/В, Н107А/В Н-108А/В, Н109А/В установки производства серы»;
- № 81-2024 «Замена торцового уплотнения марки 80УТД25.00ПС на марку 80УТТ23.00ПС насоса Н-20А на установке гидрокрекинга».

Заместитель генерального директора
по перспективным проектам

С.В. Пахоменко

Исп. Шевченко Д.В.
тел. 40-49