

Наименование объекта:

2445-01-24.3 сводка затрат

№ п.п.	Номер сметного расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость								Трудозатраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Уровень цен	Лимит. затраты	Доп. затраты	Итого (без налогов)	Налоги	Всего	
			Прямые затраты	В том числе						В т.ч. поставка заказчика		ТЗ											ТЗМ
				основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы	оборудование	материалы	оборудование													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Раздел 1. Новый Раздел																							
1	2445-01-24.3	Огнезащита металлоконструкций. Этап 3. ЦРПТик	15 575 027,84	6 315 171,11	7 785 610,49	2 720 310,58	1 474 246,24				19 357,36	7 254,54	9 035 481,69	8 537 213,12	4 666 576,10	28 778 817,06	БИМ			28 778 817,06	5 755 763,41	34 534 580,47	
		Всего по сводке затрат	15 575 027,84	6 315 171,11	7 785 610,49	2 720 310,58	1 474 246,24				19 357,36	7 254,54	9 035 481,69	8 537 213,12	4 666 576,10	28 778 817,06				28 778 817,06	5 755 763,41	34 534 580,47	

Арнаутов А.В.

расшифровка подписи