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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«на проектирование комплекса работ по разработке:
1. Оперативного подсчета запасов нефти и растворенного газа турнейского яруса (пласт Т1) Александровского нефтяного месторождения Оренбургской области;
2. Дополнения к технологической схеме разработки Александровского нефтяного месторождения Оренбургской области»

1. Цель работы.
Оперативный подсчет запасов УВС турнейского яруса Александровского месторождения с постановкой запасов на Государственный баланс. Составление проектного технологического документа, основанного на геолого-технологической модели с обоснованием режимов работы залежей, содержащего оптимальный вариант разработки месторождения, обеспечивающий наиболее полное извлечение запасов нефти, и согласование проектного технологического документа с органом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на рассмотрение и согласование проектной и технической документации на разработку месторождений полезных ископаемых («Уполномоченный орган»).

2. Основание для разработки документации.
2.1.  Лицензионное соглашение ОРБ 15077 НР от 21.01.2011.
2.2. [bookmark: _Hlk174455219] Необходимость актуализации проектных уровней добычи нефти.

3. Краткие сведения по объекту.
3.1.	Александровское нефтяное месторождение расположено на территории Красногвардейского и Александровского административных районов Оренбургской области.
3.2.	Промышленная нефтеносность Александровского месторождения установлена в карбонатных отложениях пласта Т1 турнейского яруса (C1t), пласта Зл-II заволжского надгоризонта (D3fm), пласта Дф2 фаменского яруса (D3fm). 
3.3.	На государственном балансе по состоянию на 01.01.2024 числятся начальные запасы нефти и растворенного газа, по категориям A+B1 и B2: нефти – 10 522 / 3 658 тыс. т (геологические/извлекаемые), растворенного газа (извлекаемые) 72 млн. м3, утвержденные протоколами ГКЗ Роснедр № 03-18/980-пр от 07.12.2018, № 03-18/1113-пр от 18.12.2020.
3.5.	Действующим проектным документом на разработку месторождения является «Дополнение к технологической схеме разработки Александровского нефтяного месторождения Оренбургской области» (протокол ЦКР Роснедр по УВС от № 1951 от 10.06.2021).
3.6.	В фонде скважин Александровского месторождения на 01.01.2024 числятся 26 скважин, в том числе 19 добывающих, 6 нагнетательных и одна ликвидированная.

4. Основные требования к работе.
4.1. На стадии разработки документации изучить основные положения ранее выполненных НИР по геологическому изучению и, при необходимости, определить объем необходимых дополнительных исследований по интерпретации материалов имеющихся исследований.
4.2. Определить концептуальные особенности и методические аспекты построения геолого-технологических моделей (при необходимости); технологии и техники добычи нефти и газа, конструкции скважин, производства буровых работ, методов вскрытия пластов и освоения скважин, проектирования системы контроля и регулирования процесса разработки и доразведки месторождения.
4.3. Работы выполнить с учетом следующих критериев и условий:
4.3.1. Разработку документации выполнить в полном объеме требований действующих нормативных документов: 
-	«Инструкция по применению классификации запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов»;
-	«Методические рекомендации по подсчёту геологических запасов нефти и газа объемным методом»; 
-	«Правила подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья» (приказ Минприроды России № 639 от 20.09.2019) с Изменениями (приказ Минприроды России от 07.08.2020 №570, приказ Минприроды России от 06.10.2020 №772).
- «Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений углеводородного сырья».
4.3.2. Обоснование выделения объектов, выбор вариантов разработки, возможные объемы бурения, исходные данные и результаты технико-экономической оценки предложенных вариантов разработки месторождения предварительно согласовать с Заказчиком.
4.3.3. В рекомендуемом варианте обосновываются режимы работы скважин: дебиты нефти и жидкости, приемистость, забойное давление, определяются предельные значения по дебиту нефти и обводненности добываемой продукции.
4.3.4. Рекомендуемый вариант разработки должен соответствовать требованиям и правилам разработки нефтяных и газовых месторождений, законодательным и постановляющим актам РФ.
4.4. Сроки выполнения работ устанавливаются Календарным планом.
4.5. Сопровождение рассмотрения и согласования разработанной документации с Государственными органами осуществляется Подрядчиком (экспертизы Заказчик оплачивает самостоятельно).
4.6. Результаты Работ согласовываются с Заказчиком, возможные изменения и дополнения к Техническому заданию и Календарному плану оформляются соответствующими дополнительными соглашениями к Договору.

5. Форма представления результатов.
5.1. Подрядчиком формируется 3 (три) экземпляра документации на бумажном и электронном носителях. Графические приложения выполняются в формате CorelDRAW. Формат отчетной документации, подлежащей передаче Заказчику: файлов текста - .docx, таблиц - .xlsx, графических приложений - .cdr, pdf.
Рассылка отчетов осуществляется:
- ФГБУ «Росгеолфонд» - по 1 экз.;
- Территориальные фонды геологической информации - по 1 экз.;
- Заказчик (ООО «ГЕОПРОГРЕСС») - по 1 экз.

6. Условия финансирования:
6.1. Оплата производится не ранее 90 и не позднее 120 календарных дней с момента подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

7. Прочее:
7.1. Текущее состояние выполнения Работ, планы и содержание дальнейших работ обсуждаются на рабочих совещаниях с представителями Сторон.
7.2. [bookmark: _Hlk174455930]Завершением работ признается факт согласования разработанной документации с Государственными органами, что должно быть подтверждено соответствующими решениями Государственных органов, а также передачи отчёта Заказчику на бумажном и электронном носителях, принятия отчета в ТФГИ (г. Оренбург) и ФГБУ «Росгеолфонд».


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ: «Оперативный подсчет запасов нефти и растворенного газа турнейского яруса (пласт Т1) Александровского нефтяного месторождения Оренбургской области»; «Дополнение к технологической схеме разработки Александровского нефтяного месторождения Оренбургской области»

	№
этапа
	Наименование
комплексных исследований
	Стоимость
работ
без НДС (руб.)
	Сроки
выполнения

	I
	1. Оперативный подсчет запасов  нефти и растворенного газа турнейского яруса (пласт Т1) Александровского нефтяного месторождения Оренбургской области
	
	01.09.2024 –
[bookmark: _GoBack]31.03.2025

	II
	Передача и защита отчета в ФБУ «ГКЗ»
	
	

	III
	2. Дополнение к технологической схеме разработки Александровского нефтяного месторождения Оренбургской области
	
	01.09.2024 –
31.03.2025

	IV
	Рассмотрение и утверждение проектной документации на заседании Комиссии ЦКР Роснедр по УВС
	
	

	
	ИТОГО без НДС:
	
	

	
	НДС 20 %:
	
	

	
	Итого с НДС:
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